

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

**Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων  
(Contract Management)**

Πληροφορίες : Σπύρου Δώρα

Τηλέφωνο : 213 - 1300 771

e-mail : [dspyrou@ktpae.gr](mailto:dspyrou@ktpae.gr)

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση Ανάθεσης της **1ης Εκτελεστικής Σύμβασης** για την υλοποίηση της υπ' αριθμ. 2233.4/24-04-2024 Συμφωνίας - Πλαίσιο για το Έργο: «**Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων**» με Κωδ. ΟΠΣ ΤΑ: 5180527 του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)».

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
4. Την υπ' αριθμ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

5. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
6. Τον Ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17/Α/05-02-2021)
7. Τον Ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 130/Α/23-07-2021) και ιδίως το άρθρο 189 περί ορισμού της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου ως αρμόδιας για τον έλεγχο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
8. Τον Ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΦΕΚ 135/Α/02-08-2021).
9. Τα Α. 270 έως και Α.281 του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/27-10-2020) και ιδίως το Α.272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
10. Τον Ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 148/Α/08-08-2016).
11. Τον Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232/Α/ 22-09-2005).
12. Την υπ' αρ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (ΦΕΚ 2857/Β/28-12-2015), όπως εκάστοτε ισχύει.
13. Την υπ' αρ. 35259/24-03-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 1197/Β/29-03-2021).
14. Την υπ' αριθμ. 119126ΕΞ2021/29.09.2021 (ΦΕΚ 4498/Β/29-09-2021) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
15. Την υπ' αριθμ. 119138 ΕΞ 2021/29-09-2021 (ΦΕΚ 4499/Β/30-09-2021), με θέμα «Συμπλήρωση και εξειδίκευση των Αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών».
16. Το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

17. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Β/09-03-2021).
18. Την με Αρ. 64233 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)” (ΦΕΚ 2453/Β/09-06-2021).
19. Την με Αρ. 166278 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών και Μεταφορών – Επικρατείας “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)” (ΦΕΚ 2813/Β/30-06-2021).
20. Την Αριθμ. 76928 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (ΦΕΚ 3075/Β/13-07-2021).
21. Τον Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020).
22. Τον Ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127/Α/29-06-2020).
23. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το υποκεφάλαιο 3 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Ανακατανομές πιστώσεων έργων, Ανάληψη υποχρεώσεων, Εκτέλεση προϋπολογισμού (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014).
24. Τον Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013).
25. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011).
26. Τον Ν. 3213/2003 “Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.” (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά τη δημοσίευση του Ν. 5026/2023 “Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις” (ΦΕΚ 45/Α/28-02-2023).

27. Τον Ν. 2121/1993 "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα", (ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993), όπως τούτος τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017).
28. Τον Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005) σε συνδυασμό με την υπ' αρ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες» (1590/Β/16-11-2005).
29. Το Α.88 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/31-07-1990).
30. Την υπ' αρ. 20977 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β/23-08-2007).
31. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119).
32. Τον Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/29-08-2019).
33. Τη με αριθμό 3/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
34. Το από 13-07-2018 έντυπο της ΕΑΔΔΗΣΥ με θέμα: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016».
35. Τον Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» ΦΕΚ (314/Α/27-12-2005), όπως τροποποιήθηκε από Α.31, Κεφ. Β, Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04-04-2017) και «Αριθ. 30422/ΕΓΔΕΚΟ 342 «Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ΦΕΚ (967/Β/21-07-2006).
36. Το Α.24 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με το Α.32 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), συμπληρώθηκε με το Α.59, παρ. 17 του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου

- 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ισχύει.
37. Το Α.1, παρ. 2.1 του ΠΔ 81 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων." (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019).
38. Το Α.39 του Ν. 4578/2018 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200/Α/03-12-2018).
39. Το Καταστατικό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.", όπως δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14-10-2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 38427 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε." και κωδικοποίηση αυτού» (ΦΕΚ 5111/Β/04-11-2021).
40. Τον Κανονισμό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.", ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 43345 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 13845 ΕΞ 2021/12.05.2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 252/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/2020/22-1-2020 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΚ/ΚτΠ/οικ. 21588/04-11-2011 (Β' 2541) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΑΚ/οικ 35181/11-11-2015 (Β' 2532) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."» (Β' 164)» ΦΕΚ 2060/Β'/2021))» (ΦΕΚ 5807/Β/10-12-2021).
41. Την υπ' αρ. 4151/05-08-2022 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα: "Ανανέωση της θητείας του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»" (ΦΕΚ 752/ΥΟΔΔ/24.08.2022).
42. Το άρθρο 135 Ν. 4926/2022 Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις. (Α'/82/ΦΕΚ/ 20-04-2022)
43. Την από 11-11-2021 (Α.Π ΚτΠ Α.Ε.: 17254/29-11-2021) Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΚτΠ Μ.Α.Ε., με την οποία ορίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε. Δικαιούχος για την εκτέλεση του Έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ».
44. Το υπ' αρ. πρωτ.: 97431ΕΞ2022/08-07-2022 (Α.Π ΚτΠ Μ.Α.Ε. 12071/08-07-2022) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών/ΕΥΣΤΑ με θέμα: "Ένταξη του Έργου «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180527) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας".



45. Την υπ' αρ. πρωτ. 70850/13-07-2022 (Α.Π ΚτΠ Μ.Α.Ε. 12371/13-07-2022) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκρισης της ένταξης στο ΠΔΕ 2022 του έργου τίτλο «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180527.
46. Την υπ' αρ. 2233.4/24-04-2024 Συμφωνία Πλαίσιο για το έργο: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων», Κωδ. ΟΠΣ ΤΑΑ: 5180527 μεταξύ της Ένωσης Εταιρειών «LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - REMACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΙΑΠΕΤΟΣ-Ανώνυμη Εταιρεία- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε».
47. Το υπ' αρ. 982/29-07-2024 (αρ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε.: 17829/29-07-2024) έγγραφο του Κυρίου του έργου με θέμα: «Παροχή σύμφωνης γνώμης για την ολοκλήρωση της Φάσης Α' και της έναρξη της Φάσης Β' για την ανάθεση της 1η εκτελεστικής σύμβασης στο πλαίσιο της υλοποίησης της υπ' αρ. 2233.4/24.4.2024 Συμφωνίας Πλαίσιο το έργο: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180527 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 17007/ Άξονας 2.2)».
48. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 856/25-08-2022 Συνεδρίασή του, με θέμα Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου (Θέμα 1).
49. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 857/26-08-2022 Συνεδρίασή του, με θέμα Γενικές Εξουσιοδοτήσεις προς Διευθύνοντα Σύμβουλο (Θέμα 2.2).
50. Την υπ' αριθμ. 22683/20-12-2022/ΟΕ:23-10-2023 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής σε Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές της ΚτΠ Μ.Α.Ε.».
51. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε., κατά την υπ' αρ. 1008/31-07-2024 Συνεδρίασή του (Θέμα 7.5).

## **Αποφασίζουμε**

1. Την ανακοίνωση στην Αντισυμβαλλόμενη Ένωση Εταιρειών «LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - REMACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΙΑΠΕΤΟΣ- Ανώνυμη Εταιρεία- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» της ανάγκης υλοποίησης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αριθμ. 2233.4/24-04-2024 Συμφωνίας – Πλαίσιο με τίτλο: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» και με αντικείμενο το οποίο προσδιορίζεται λεπτομερώς στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας.

2. Την Ανάθεση στην Αντισυμβαλλόμενη Ένωση Εταιρειών «LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - REMACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΙΑΠΕΤΟΣ- Ανώνυμη Εταιρεία- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» της εκτέλεσης των εργασιών του Παραρτήματος 1 της παρούσας, με συνολική αξία, **ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εκατό ευρώ (1.232.100,00 €)** μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 1.527.804,00, ΦΠΑ € 295.704,00) σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της παρούσας και βάσει των τιμών μονάδας του Παραρτήματος 6: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ της υπ' αρ. 2233.4/24-04-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο.

Με χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: Είκοσι δύο (22) μήνες από την υπογραφή της

Κωδικοί CPV:

- 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
  - 72221000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης
  - 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στη διαχείριση έργων
3. Την πρόσκληση της Αντισυμβαλλόμενης Ένωσης Εταιρειών όπως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 2.2.9.2.B.1 της υπ. αριθμ. 15726/12-09-2022 Διακήρυξης για τη σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται κατόπιν αιτήματος της Αντισυμβαλλόμενης εταιρείας εντός της τεθείσας προθεσμίας, το οποίο θα συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών για τα οποία διαπιστώνονται ελλείψεις και δεν δύναται να προσκομισθούν. Η Αναθέτουσα Αρχή σε αυτή την περίπτωση, παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας η Αντισυμβαλλόμενη Ένωση Εταιρειών οφείλει να υποβάλλει την ακριβή σύνθεση της ομάδας έργου για την εκτέλεση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης βάσει της ομάδας έργου της υπ' αριθμ. 2233.4/24-04-2024 Συμφωνίας – Πλαίσιο και να συμπληρώσει τον πίνακα «Πίνακας Ομάδας Έργου Εκτελεστικής Σύμβασης» του συνημμένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4 της παρούσας.

Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας η Αντισυμβαλλόμενη Ένωση Εταιρειών οφείλει σύμφωνα με το Άρθρο 12 της υπ' αριθμ. 2233.4/24-04-2024 Συμφωνίας – Πλαίσιο και της παρ. 5.1 της υπ. αρ. 15726/12-09-2022 διακήρυξης της Συμφωνίας – Πλαίσιο να δηλώσει έναν από τους προτεινόμενους τρόπους πληρωμής της παρ. 7 του συνημμένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.

4. Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να προσέλθει για την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης υποβάλλοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% της αξίας της Εκτελεστικής Σύμβασης μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. ήτοι ποσού 49.284,00 €.
  
5. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας περιγράφεται το φυσικό αντικείμενο της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 αναγράφονται αναλυτικά τα παραδοτέα του Αντισυμβαλλόμενου και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 αποτυπώνονται οι τρόπο πληρωμής της συμφωνίας πλαίσιο προκειμένου ο αντισυμβαλλόμενος να επιλέξει το τρόπο πληρωμής για την παρούσα εκτελεστική σύμβαση.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του συστήματος.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Ανάθεσης Εκτελεστικής Σύμβασης θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας [www.ktpae.gr](http://www.ktpae.gr).

Κατ' εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου  
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σταύρος Ασθενίδης

**Συνημμένα:**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2233.4/24-04-2024 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ- ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



**Κοινοποίηση:**

**I. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης**

**Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης**

**κ. Δημήτριο Παπαστεργίου**

Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου,

ΤΚ: 101 63, Καλλιθέα

**E-mail:** [sec@mindigital.gr](mailto:sec@mindigital.gr)

**II. Μέλη Επιτροπής Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας**

**Πρόεδρο ΕΕΠΣ:**

κ. Μπόλου Σταυρούλα

υπάλληλος Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εκπρόσωπος Υπουργείου Ευθύνης)

**E-mail:** [s.mpolou@mindigital.gr](mailto:s.mpolou@mindigital.gr)

**Μέλη ΕΕΠΣ:**

κ. Χριστοφή Γεώργιο

Διευθυντής Ανάπτυξης & Επιχ/κού Σχεδιασμού ΚΤΠ Μ.Α.Ε.

**E-mail:** [christofis@ktpae.gr](mailto:christofis@ktpae.gr)

**III. Υπουργείο Οικονομικών | Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ)**

Κ. Βοϊβόντα

**E-mail:** [d.voivontas@minfin.gr](mailto:d.voivontas@minfin.gr)

κ. Ειρήνη Βλαχογιάννη

**E-mail:** [e.vlachogianni1@minfin.gr](mailto:e.vlachogianni1@minfin.gr)

Κα. Αλέκα Βλαχοκώστα

**E-mail:** [a.vlachokosta@minfin.gr](mailto:a.vlachokosta@minfin.gr)

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραμματεία ΔΣ
- Γραμματεία Διοίκησης
- Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
- Γενική Διεύθυνση Έργων
- Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων
- Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων (Contract Management)
- Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού & Διαχείρισης Έργων

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2233.4/24-04-2024 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ

### 1.1 Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο του Έργου της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αρ. 2233.4/24-04-2024 Συμφωνίας-Πλαίσιο αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚτΠ ΜΑΕ στις ακόλουθες Θεματικές Περιοχές:

**Θεματική Περιοχή 1:** Υποστήριξη στην εξειδίκευση κατευθύνσεων πολιτικής ψηφιακού μετασχηματισμού, εκπόνηση οριζόντιων ή/και κάθετων (τομεακών) μελετών που αφορούν συγκεκριμένες προτεραιότητες-στόχους, διαμόρφωση σχετικών σχεδίων δράσεων

**Θεματική Περιοχή 3:** Υποστήριξη στην παρακολούθηση υλοποίησης παρεμβάσεων ή έργων

**Θεματική Περιοχή 4:** Επιβεβαίωση της επίτευξης κάθε Οροσήμου και Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, καθώς και της ολοκλήρωσης των Έργων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης, στις παραπάνω θεματικές κατηγορίες αφορά τα κάτωθι έργα, αποκαλούμενα στο εξής «έργα αναφοράς», και για τα οποία Φορέας Υλοποίησης είναι η ΚτΠ ΜΑΕ:

- A) Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα (ΕΡΓΟ\_ΑΝΑΦ\_1)
- B) Εξωστρεφής Γεωργία (ΕΡΓΟ\_ΑΝΑΦ\_2)

Στην συνέχεια, περιγράφεται συνοπτικά το φυσικό αντικείμενο των δύο έργων αναφοράς.

#### 1.1.1 Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα

Το αντικείμενο του έργου αφορά την διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης τεχνολογικής υποδομής, η οποία θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο για το αναγκαίο ψηφιακό άλμα του αγροτικού τομέα στη χώρα μας. Το έργο χαρακτηρίζεται από μία σειρά καινοτόμων στοιχείων ικανών να συμβάλουν στην ριζική αντιμετώπιση με ψηφιακό πρόσημο των υφιστάμενων διαρθρωτικών - και όχι μόνο - προβλημάτων του κλάδου. Τα υπό ανάπτυξη υποσυστήματα της πλατφόρμας λογισμικών ευφυούς γεωργίας εγγυώνται την βιωσιμότητα της τεχνολογικής υποδομής που θα εξυπηρετεί δυναμικά το σύνολο της καλλιεργήσιμης έκτασης της χώρας ανεξαρτήτως καλλιέργειας.

Πιο αναλυτικά, το έργο θα αναπτύξει μια εκτεταμένη, πολύμορφη και σύγχρονη αγρο-τεχνολογική υποδομή που θα παρέχει πλήθος δεδομένων τηλεπισκόπησης από επίγειες, ιπτάμενες και δορυφορικές πηγές. Επιπλέον, θα υποστηρίζεται από δίκτυο Κέντρων Διανομής και Υποστήριξης, κατάλληλα επανδρωμένο ώστε να ανταποκρίνεται με αμεσότητα στις όποιες

ανάγκες εγκατάστασης, υποστήριξης και συντήρησης. Πιο αναλυτικά, η τεχνολογική υποδομή που θα αναπτυχθεί, όπως αναλύεται στην §Ι.3.2.1, αποτελείται από τα παρακάτω:

- Πανελλαδική υποδομή Σταθμών Συλλογής Δεδομένων [Ποσότητα: τρεις χιλιάδες πενήντα (3.050)]
- Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) [Ποσότητα: πενήντα(50)]
- Δορυφορικά δεδομένα τηλεπισκόπησης
- Δορυφορικά δεδομένα παρατήρησης
- Κέντρα Διανομής και Υποστήριξης [Ποσότητα: δεκαπέντε (15)]

Η υποδομή που δημιουργείται από το έργο αναμένεται να έχει τεράστιο αναπτυξιακό αποτύπωμα στην Ελληνική ύπαιθρο. Πλήθος από Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Ιχνηλασιμότητας και Γεωργικής Συμβουλευτικής από Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Γεωργικά και Γεωπονικά Μελετητικά Γραφεία, Εταιρίες Αγροτικής Συμβουλευτικής, Τεχνοβλαστούς και Εταιρίες Πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υποδομή που δημιουργείται και τα δεδομένα που θα συγκεντρώνονται. Ήδη στα πλαίσια του έργου, όπως αναλύεται εκτενώς στη §Ι.3.2.2, θα αναπτυχθεί ένα σύνολο υποσυστημάτων που θα χρησιμοποιούν την αγροτική υποδομή και θα παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Τα υποσυστήματα που θα δημιουργηθούν είναι:

- Διαδικτυακή Πύλη Πρόσβασης Υπηρεσιών και Δεδομένων
- Υποσύστημα Αποθήκευσης, Ερμηνείας και Απεικόνισης Δεδομένων
- Υποσύστημα Παρακολούθησης Δικτύου ΣΣΔ
- Αποθήκη Δεδομένων – Υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας
- Υποσύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης γεωργικής Εκμετάλλευσης
- Υποσύστημα Γεωργικής Συμβουλευτικής
- Αποθετήριο Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις
- Υποσύστημα Εκτίμησης Κινδύνου και Ανθεκτικότητας Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
- Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Τηλεπισκόπησης
- Υποσύστημα Διαχείρισης Έξυπνων Αλγορίθμων
- Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών
- Υποσύστημα τηλε-εκπαίδευσης
- Υποσύστημα Διαλειτουργικότητας

Το αντικείμενο του έργου έχει στοιχεία καινοτομίας αλλά και στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υιοθέτηση της καινοτομίας στην Ελληνική πραγματικότητα. Μεταξύ άλλων, η καινοτομία του παρόντος έργου εστιάζει στα εξής:

- Ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει σύγχρονες τεχνολογίες, έγκυρα δεδομένα και επιστημονική γνώση.
- Αρθρωτό και προσαρμόσιμο σύστημα που μπορεί να καλύψει τις σημαντικά διαφορετικές ανάγκες διαφορετικών ομάδων χρηστών (παραγωγοί, γεωργικοί σύμβουλοι, ερευνητές, επιχειρήσεις κ.ο.κ.) και την ανάπτυξη διαφορετικών εφαρμογών.
- Επένδυση στην τεχνολογική υποδομή και παροχή υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες. Ο αγρότης δεν θα πρέπει να αναλαμβάνει το ρίσκο αλλά ούτε και το κόστος της επένδυσης. Ταυτόχρονα η λύση θα πρέπει να είναι προσβάσιμη και προσιτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ακόμη και σε μικροκαλλιεργητές.
- Εξατομικευμένη συμβουλευτική ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της και τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.
- Σχεδιασμός και υλοποίηση της λύσης από την αρχή στην Ελλάδα, προκειμένου να καλύπτει πλήρως τις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού αγροτικού τομέα, και αποφυγή μεταφοράς έτοιμων λύσεων από το εξωτερικό.
- Αξιοποίηση πολλών και διαφορετικών τύπων δεδομένων, όπως εδαφολογικά και ατμοσφαιρικά που καταγράφονται από την Πανελλαδική υποδομή σταθμών, δορυφορικά δεδομένα όπως τα δεδομένα Copernicus του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, δεδομένα που προέρχονται από επιτόπιες παρατηρήσεις και μετρήσεις αλλά και άλλες πηγές.
- Κεντρική τεχνολογική υποδομή όπου τηρούνται, επεξεργάζονται με χρήση έξυπνων αλγορίθμων και διατίθενται σε μορφή άμεσα αξιοποιήσιμη, όλα τα παραπάνω δεδομένα.
- Πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων σε ένα ανοικτό σύστημα που αποσκοπεί στη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα.

Ο χρόνος υλοποίησης του εν λόγω έργου ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ακολούθως παρατίθεται περιγραφή του Έργου ανά Φάση.

Φάση	Διάρκεια Υλοποίησης	Τίτλος	Προαπαιτούμενο Έναρξης
1	Δύο (2) Μήνες	Ανάλυση Απαιτήσεων και Μελέτη Εφαρμογής	Έναρξη με την υπογραφή της Σύμβασης (M0)
2	Δεκατέσσερις (14) Μήνες	Ανάπτυξη υλικοτεχνικής υποδομής	Έναρξη με την ολοκλήρωση της 4ης Φάσης (M2)
3	Δεκαπέντε (15) Μήνες	Ανάπτυξη πλατφόρμας λογισμικών ευφυούς γεωργίας	Έναρξη με την παράδοση της Μελέτης Εφαρμογής

			και της Ανάλυσης Απαιτήσεων της 4ης Φάσης (M1)
4	Δεκαέξι (16) Μήνες	Υλοποίηση υποστηρικτικών υπηρεσιών	Έναρξη με την υπογραφή της Σύμβασης (M0)

Στη συνέχεια παρατίθεται συνοπτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου

Φάση	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16
1	■	■														
2			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Το Έργο βρίσκεται σε Φάση υλοποίησης (Σύμβαση 2355/06-03-2024).

### 1.1.2 Εξωστρεφής Γεωργία

Το έργο αναπτύσσεται πολυεπίπεδα, με **σκοπό** την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της Ελληνικής παραγωγής, του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της Ελληνικής Γεωργίας. Η δράση περιλαμβάνει ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της Ελληνικής Γεωργίας, τόσο με ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για τον έλεγχο και την διευκόλυνση του κανονιστικού ελεγκτικού έργου, όσο και με την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και πρωτοβουλιών για την προβολή του Ελληνικού σήματος, τον έλεγχο των ελληνοποιήσεων και τη σύνδεση των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων με τις αγορές του εξωτερικού.

Το συνολικό έργο διακρίνεται στις ακόλουθες δράσεις:

- **Αναβάθμιση της πλατφόρμας Εξαγωγικού Εμπορίου «Easy Agro Expo».** Αφορά στην αναβάθμιση του αμφιστρεφούς Πληροφοριακού συστήματος Easy Agro Expo, το οποίο λειτουργεί, με τη συνεργασία της ενιαίας κυβερνητικής πύλης gov.gr, ώστε να καταστεί το ολοκληρωμένο εργαλείο της Ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης στο χώρο των αγροτικών προϊόντων.

Στην πλατφόρμα Easy Agro Expo σήμερα λειτουργούν παραγωγικά 120 ψηφιακές υπηρεσίες, για τη διευκόλυνση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Η πλατφόρμα ψηφιοποιεί τις διακρατικές συμφωνίες της χώρας ή της Ε.Ε. (για προϊόντα ενδιαφέροντος της χώρας). Παρέχει αφενός τις ψηφιακές αιτήσεις προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και αφετέρου το σύστημα εγκρίσεων προς τις υπηρεσίες Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, για

την έγκριση των εξαγωγών ανά προϊόν και χώρα προορισμού, σύμφωνα με το πλαίσιο ελέγχων προϊόντος που επιβάλλει κάθε διακριτή διακρατική συμφωνία.

Η ψηφιακή εξαγωγική πλατφόρμα Easy Agro Expo ήδη διαλειτουργεί με τις υπηρεσίες σήμανσης και πιστοποίησης εγγράφων που παρέχει το gov.gr μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, καθιστώντας τη χώρα μία από τις πρώτες, που είναι σε θέση να παρέχει πλήρως ψηφιακά τυποποιημένα έγγραφα εξαγωγών, στο μορφότυπο που απαιτεί κάθε διακρατική συμφωνία, πολύ γλωσσικά.

Στο παραγωγικό σύστημα ήδη έχουν περιληφθεί περισσότεροι από 11.000 κωδικοί προϊόντων και 30 χώρες προορισμού. Η πλατφόρμα easy agro expo ως κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων εποπτείας ΥΠΑΑΤ, θα συγκεντρώσει με την ολοκλήρωση του έργου χιλιάδες κατηγορίες και υποκατηγορίες αιτήσεων και θα είναι σε θέση να παράγει τα ανάλογα πιστοποιητικά εξαγωγής για όλα τα αντικείμενα που εμπíπτουν στη δικαιοδοσία ή συναρμοδιότητα του ΥΠΑΑΤ. Ενδεικτικές κατηγορίες αιτήσεων εξαγωγής και πιστοποιητικών ή διαβατηρίων ή εμπορικών εγγράφων εξαγωγής:

- Ζώντα ζώα
- Ζωικά προϊόντα
- Ζωικά Υποπροϊόντα
- Ζωοτροφές
- Φυτά
- Φυτικά προϊόντα
- Πολλαπλασιαστικό Υλικό
- Λιπάσματα
- Γεωργικά Φάρμακα
- Ξυλεία

Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει **μεγάλο όγκο από πρότυπες, διακριτές, ψηφιακές αιτήσεις** μέσω αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών και να τυποποιήσει και ψηφιοποιήσει ανάλογο αριθμό εμπορικών εγγράφων, εγκρίσεων, αδειών, πιστοποιητικών φυτουγειας, διαβατηρίων, κ.λ.π. που εκδίδουν υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ ή υπηρεσίες των ΔΑΟΚ στις Περιφέρειες, σε συνεργασία με υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, σε όλη την επικράτεια. Το έργο περιλαμβάνει τον εμπλουτισμό της πλατφόρμας EASY AGRO EXPO με το σύνολο των απαραίτητων ψηφιακών υπηρεσιών – αιτήσεων και τη διασύνδεση τους, στο υφιστάμενο Back Office σύστημα διαχείρισης των αιτήσεων. Το έργο προβλέπει διαλειτουργικότητες με το σύστημα διαχείρισης πληρωμών – παράβολων, με το ΓΕΜΗ, το ΕΜΕΑΠΕΕ, διασύνδεση με το ICIS net για τη διευκόλυνση των τελωνειακών αρχών. Επιπλέον το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του υφιστάμενου Μητρώου Εμπόρων του ΥΠΑΑΤ (ΕΜΕΑΠΕΕ) για την εγγραφή και διαχείριση των εξαγωγικών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου ανά τομέα με



την ενσωμάτωση στο ΕΜΕΑΠΕΕ δύο υπομητρώων: Υπομητρώο Εξαγωγέων προϊόντων κτηνιατρικού ενδιαφέροντος και ζώντων ζώων και Υπομητρώο εξαγωγέων φυτικών προϊόντων. Μέσω της αναβάθμισης της ψηφιακής πλατφόρμας Easy Agro Expro, θα επιτευχθεί η δυνατότητα συμπλήρωσης φύλων ελέγχου φορτίου στο πεδίο (εγκαταστάσεις εξαγωγικής επιχείρησης ή χώρους τελωνίων).

Αντικείμενο του έργου αποτελεί επιπλέον, η ανάπτυξη **Εθνικής Βάσης Εξαγωγών Αγροτικών Προϊόντων** στην οποία θα καταγράφονται όλες οι εξαγωγές που πραγματοποιεί η χώρα προς τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.) μέσω των διακρατικών συμφωνιών της χώρας ή της Ε.Ε.

- Αμφιστρεφές σύστημα **διαχείρισης δεδομένων εισαγωγών και ενδοκοινοτικού εμπορίου**. Η Ε.Ε. έχει θεσπίσει τη λειτουργία του κοινοτικού συστήματος TRACES για την καταγραφή του συνόλου των εισαγωγών στα αντικείμενα αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ. Το σύνολο των εισαγωγών ανά χώρα της Ε.Ε. καταγράφεται υποχρεωτικά στο ενιαίο κοινοτικό σύστημα. Για μέρος των προϊόντων (π.χ. ζώντα ζώα) προβλέπεται και η παρακολούθηση του ενδοκοινοτικού εμπορίου. Συνεπώς το σύστημα TRACES της Ε.Ε. συγκεντρώνει το σύνολο της διαθέσιμης πληροφορίας για τις εισαγωγές της χώρας στα αντικείμενα εποπτείας του ΥΠΑΑΤ, τόσο από χώρες εκτός Ε.Ε. όσο και για μέρος των ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Το υπο ανάπτυξη υποέργο προβλέπει την δημιουργία **Εθνικής Βάσης Εισαγωγών Αγροτικών Προϊόντων** αποκλειστικά μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με το σύστημα TRACES. Το κοινοτικό σύστημα παρέχει μεγάλο πλήθος τεκμηριωμένων web services, μέρος των οποίων έχουν υλοποιηθεί, καθώς αντλούνται ήδη δεδομένα κυρίως για αντικείμενα κτηνιατρικού ενδιαφέροντος. Μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με το κοινοτικό σύστημα TRACES η χώρα θα αποκτήσει πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων εισαγωγών και θα έχει την ευχέρεια χειρισμού των δεδομένων αυτών, (ανεξάρτητα από τις ευκολίες και τους περιορισμούς που παρέχει για διοικητικούς λόγους το σύστημα TRACES) για την υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων αγροτικής πολιτικής. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μεγάλου πλήθους web services αλλά και μηχανισμών μαζικής άντλησης ιστορικών δεδομένων, για τη δημιουργία και την διαρκή ενημέρωση της **Εθνικής Βάσης Αγροτικών Εισαγωγών**, καθώς και σύστημα διαχείρισης της εθνικής βάσης δεδομένων εισαγωγών.

Επιπρόσθετα το σύστημα θα αντλεί δεδομένα για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τρίτες πηγές οι οποίες θα καταγραφούν στη μελέτη εφαρμογής του έργου.

- **Αμφιστρεφές σύστημα Business Intelligence Εισαγωγών – Εξαγωγών**. Το υποέργο Β.Ι. θα προσφέρει μεγάλο εύρος υπηρεσιών, αφενός για την αναβάθμιση της εσωτερικής λειτουργίας του Υπουργείου και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων και αφετέρου για την ανάπτυξη υπηρεσιών εξωστρέφειας, προσφέροντας μεγάλο όγκο ανοικτών δεδομένων προς τις εμπορικές επιχειρήσεις. Αντικείμενο του έργου είναι ανάπτυξη ισοζυγίων, εισαγωγών – εξαγωγών, ανά προϊόν, κατηγορία, ή ομάδες

προϊόντων δυναμικά. Το Υπουργείο θα αποκτήσει έγκυρη και έγκαιρη εικόνα των ισοζυγίων από το συνδυασμό των πληροφοριών εισαγωγής – εξαγωγής προϊόντων αντλώντας πληροφορίες από την Εθνική Βάση Εξαγωγών Αγροτικών Προϊόντων και την Εθνική Βάση Εισαγωγών, ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει αποτελεσματικότερη πολιτική στα ζητήματα, τόσο της προώθησης των Ελληνικών προϊόντων όσο και της εξασφάλισης επάρκειας αγροδιατροφικών αγαθών. Παράλληλα το σύστημα Β.Ι. θα λειτουργήσει ως αποτελεσματικό εργαλείο πληροφόρησης για τις Ελληνικές επιχειρήσεις καθώς θα παρέχει μεγάλο όγκο ανοικτών δεδομένων, για προϊόντα, αγορές και τάσεις της αγοράς, παρέχοντας πληροφορίες, στις οποίες δεν έχει σήμερα πρόσβαση η Ελληνική Επιχείρηση. Τέλος ο συνδυασμός των πληροφοριών μέσα από έξυπνα σενάρια χρήσης, που θα αναπτυχθούν θα συντελέσει στον έλεγχο των ελληνοποιήσεων, μειώνοντας ταυτόχρονα την παρεμβατικότητα του ΥΠΑΑΤ, στην αγορά. Το Υπουργείο θα διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων ώστε το επιστημονικό προσωπικό του, να είναι σε θέση να ολοκληρώνει ευφυείς ελέγχους με σενάρια risk analysis συνδυαστικών δεδομένων και να εντοπίζει ψηφιακά περιπτώσεις ελληνοποιήσεων, οι οποίες εκφεύγουν των επιτόπιων ελέγχων.

- Εξωστρεφές **Portal προώθησης Ελληνικών αγροδιατροφικών και γεωργικών προϊόντων** με την αναβάθμιση του Portal **Greek Farms**. Το υπόέργο προβλέπει την ανάπτυξη κεντρικού κυβερνητικού πολύγλωσσου (τουλάχιστον 8 γλώσσες) portal για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων αγροδιατροφικού χαρακτήρα. Οι επισκέπτες καταναλωτές και έμποροι, θα έχουν την δυνατότητα περιήγησης και άντλησης πληροφοριών, μέσω πλήθους διαφορετικών οπτικών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους. Ενδεικτικά:
  - Θα αναδειχθεί η **Μεσογειακή Ελληνική Διατροφή**, μέσω πολυμεσικού περιεχομένου, πληροφοριών, συνταγών, υλικού video, φωτογραφιών κλπ, ώστε οι καταναλωτές εκτός Ελλάδος να έρθουν σε επαφή με την Ελληνική διατροφή και να έχουν την ευχέρεια παρασκευής ελληνικών συνταγών στην κουζίνα τους. Οι συνταγές θα καταλήγουν σε προϊόντα Ελληνικού σήματος και θα προσφέρουν την δυνατότητα αναζήτησης προϊόντων Ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, αλλά και σημεία πώλησης ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη χώρα τους.
  - Θα αναδειχθούν ιστορικές τοποθεσίες και σημεία έλξης ιστορικού ενδιαφέροντος και θα συνδυαστούν με προϊόντα που παρήγαγε ιστορικά η περιοχή, μέσω της σύνδεσης με αρχαία κείμενα ή ευρήματα ιστορικής αξίας.
  - Θα αναπτυχθούν διακριτές διαδρομές επιλεγμένων τυποποιημένων προϊόντων, παρέχοντας συνδυαστικά προϊόντα τουριστικού και αγροδιατροφικού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά διαδρομές οίνου, λαδιού, μελιού, κλπ. Ο επισκέπτης θα μπορεί να περιηγηθεί σε διαφορετικούς τουριστικούς προορισμούς συνδυάζοντας κατά τον προγραμματισμό της επίσκεψης του στη χώρα,

επισκέψεις σε επισκέψιμες παραγωγικές μονάδες ή σε αγροτικές περιοχές για να ζητήσει την εμπειρία της καλλιέργειας ή επεξεργασίας προϊόντων υψηλής αξίας για τις ελληνικές εξαγωγές.

- ο Το Brand Greek Farms θα συνδεθεί με την κατανάλωση τοπικών προϊόντων στις τουριστικές επιχειρήσεις, παρέχοντας τον επισκέπτη τη διασφάλιση ότι καταναλώνει Ελληνικά τοπικά προϊόντα υψηλής αξίας, στις ξενοδοχειακές μονάδες που φιλοξενείται. Η διασύνδεση θα επιτρέπει στις τουριστικές μονάδες που θα αναλάβουν το σήμα Greek Farms, να συμπεριλαμβάνουν στους καταλόγους τους, πληροφορίες για τα τοπικά προϊόντα που περιλαμβάνει ο κατάλογος τους, αλλά και πληροφορίες που θα οδηγούν στους βασικούς Έλληνες παραγωγούς που προμηθεύουν τα προϊόντα αυτά. Η εμπειρία κατανάλωσης ελληνικών προϊόντων στις τουριστικές μονάδες θα επιτρέπει την ενσωμάτωση κωδικών QR στους καταλόγους, οι οποίοι θα οδηγούν σε συνταγές στο portal και σε λίστες παραγωγών τοπικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις συνταγές, ανά τουριστική μονάδα. Ο επισκέπτης με τον τρόπο αυτό θα είναι σε θέση να γνωρίζει τον παραγωγό, τα προϊόντα του οποίου καταναλώνει και να λαμβάνει όσες πληροφορίες τον ενδιαφέρουν, για το προϊόν ή τις ειδικές συνθήκες παραγωγής και μεταποίησης ή ακόμα και να προγραμματίσει επίσκεψη στους χώρους παραγωγής (για επισκέψιμες εγκαταστάσεις).
- ο Στο Portal Greek Farms θα αναρτώνται, μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, οι πληροφορίες που διαθέτει το ΥΠΑΑΤ (Μητρώο Αγροτών και Μητρώο Συνεταιριστικών Οργανώσεων) για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους συνεταιρισμούς, με τελικό στόχο το ΥΠΑΑΤ να παρέχει την απαραίτητη υποδομή, ώστε κάθε παραγωγός και συνεταιρισμός να διαθέτει στο portal Greek Farms την δική του προσωπική σελίδα internet marketing. Στις σελίδες αυτές θα παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας, τα προϊόντα, οι πιστοποιήσεις, στοιχεία διαθέσιμης παραγωγής, κ.λ.π. Το ελάχιστο σετ δεδομένων που θα παρέχει μέσω διαλειτουργικότητας το ΥΠΑΑΤ στο Greek Farms θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη ιστοσελίδας για κάθε παραγωγό σε δύο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά). Οι παραγωγοί και οι συνεταιρισμοί θα έχουν την ευχέρεια να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο με πρόσθετο υλικό πολύγλωσσο με δική τους πρωτοβουλία, αλλά και με ενημερωτικές εικόνες και video της παραγωγής τους ή του αγροκτήματός τους. Επίσης οι παραγωγοί θα έχουν την ευχέρεια διασύνδεσης υφιστάμενων ιστοσελίδων τους στο Greek Farms, καθώς και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Το σύστημα θα υποβοηθά τους παραγωγούς στην ανάρτηση δεδομένων που θα εξασφαλίζουν την ποιοτική τους προβολή, μέσω οδηγιών ανάρτησης περιεχομένου.
- ο Το portal Greek Farms θα λειτουργεί ως διαρκής ψηφιακή B2B έκθεση ελληνικών αγροτικών προϊόντων προσφέροντας την βασική υποδομή για την προβολή των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τη διασύνδεση προσφοράς και ζήτησης με τις επιχειρήσεις του εξωτερικού. Θα έχει τα χαρακτηριστικά ψηφιακής έκθεσης παρέχοντας τις δυνατότητες:

- Διαμόρφωσης **ψηφιακού προφίλ** εμπόρων του εξωτερικού, παραγωγών και συνεταιρισμών,
- Παροχής υπηρεσιών digital match μεταξύ των προφίλ των αγοραστών και παραγωγών με προτάσεις συνεργασίας.
- **Διαχείριση συνεδρίων -εκδηλώσεων – Live event:** Το σύστημα θα προσφέρει τη δυνατότητα καταχώρισης και διαχείρισης Live Event και εκδηλώσεων, υπό την εποπτεία του ΥΠΑΑΤ.
- **Ψηφιακές συναντήσεις χρηστών:** Οι χρήστες του συστήματος θα έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης εικονικών συναντήσεων (Virtual meeting) μέσω τηλεδιάσκεψης.
- Το σύστημα θα υποστηρίζει τη δυνατότητα **προβολής διαφημίσεων** στις οθόνες των Αγοραστών και των Παραγωγών.

Δεν θα ολοκληρώνονται εμπορικές πράξεις, στην πλατφόρμα. Οι ψηφιακές δυνατότητες θα επιτρέπουν όμως την τοποθέτηση προ-παραγγελιών μέσω της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το portal Greek Farms θα διαθέτει μηχανισμούς (ψηφιακής συνεργασίας (collaboration) για τους εγγεγραμμένους αγρότες διαμορφώνοντας το κοινωνικό επαγγελματικό δίκτυο για τους εγγεγραμμένους παραγωγούς. Μέσω του κοινωνικού δικτύου παραγωγών θα παρέχονται δυνατότητες ψηφιακής συνεργασίας, αναζήτησης συνεργασιών, ανταλλαγής πληροφοριών και ψηφιακών συνεργατικών σχημάτων. Οι παραγωγοί θα είναι σε θέση να συντονίζουν τη δράση τους ψηφιακά σε ομάδες με παρόμοια ή συμπληρωματικά αντικείμενα παραγωγής, καθώς και να αναπτύσσουν ψηφιακούς διαλόγους για θέματα, που θα επιλέγουν οι ίδιοι, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και συνδυάζοντας δυνατότητες σχετικές με το θέμα των εξαγωγών.

- Αντικείμενο του έργου αποτελεί και το περιεχόμενο έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του portal και συγκεκριμένα:
  - Ανάπτυξη περιεχομένου των ιστοσελίδων προβολής της Μεσογειακής Ελληνικής Διατροφής (σε οκτώ γλώσσες).
  - Ανάπτυξη video υλικού με την παρασκευή γνωστών ελληνικών παραδοσιακών συνταγών με ελληνικά προϊόντα (στα αγγλικά, με υπότιτλους για επτά επιπλέον γλώσσες)
  - Ανάπτυξη περιεχομένου για την προβολή των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ με προσθήκη πληροφοριών γεωγραφικού και ιστορικού ενδιαφέροντος περιοχών της Ελλάδας (σε οκτώ γλώσσες).

- Αρχικοποίηση των σελίδων παραγωγών με τα δεδομένα του Μητρώου Αγροτών και των συνεταιρισμών και τον εμπλουτισμό πληροφοριών από τα υπομητρώα του ΥΠΑΑΤ για τις πιστοποιήσεις των προϊόντων.
  - Διαφημιστικό υλικό με τη μορφή video για την προβολή της Μεσογειακής Ελληνικής Διατροφής σε οκτώ γλώσσες.
- ο **Σχέδιο δράσεων ψηφιακής επικοινωνίας του έργου.** Το συνολικό έργο και ιδιαίτερα οι δράσεις προβολής και διαφήμισης μέσω του portal Greek Farms απαιτούν σχεδιασμό και εκτέλεση ενός συνδυαστικού πλάνου επικοινωνίας, με έμφαση στις δυνατότητες ψηφιακής προβολής, ώστε το περιεχόμενο του portal να γίνει γνωστό και να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα το brand Greek Farms, τόσο στην Ελληνική όσο και στη Διεθνή αγορά.
- Το συνολικό έργο και ιδιαίτερα οι δράσεις προβολής και διαφήμισης μέσω του portal Greek Farms προϋποθέτουν σχεδιασμό και εκτέλεση **ψηφιακής ενημερωτικής καμπάνιας**, ώστε το περιεχόμενο του portal να γίνει γνωστό και να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα το σήμα Greek Farms, τόσο στην Ελληνική όσο και στη Διεθνή αγορά. Για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί μελέτη marketing και ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση του διαφημιστικού πλάνου με τη μορφή Social & Digital Marketing.

Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι **τριάντα έξι (36) μήνες**. Η έναρξη του έργου ορίζεται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ η λήξη του με την ολοκλήρωση παραγωγικής λειτουργίας του συνόλου του έργου.

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των Φάσεων του Έργου:

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι τριάντα έξι (36) μήνες και παρουσιάζεται παρακάτω:

Φάση	Ενδεικτική Διάρκεια Φάσης	Τίτλος Φάσης	Ενδεικτική Προϋπόθεση έναρξης
1	6 μήνες	Μελέτη Εφαρμογής	Εκκίνηση με την έναρξη του έργου
2	6 μήνες	Αναβάθμιση πλατφόρμας Easy Agro Expro	Εκκίνηση με την ολοκλήρωση της Φάσης 1

3	1 μήνας	Εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία - Αναβαθμισμένη πλατφόρμα Easy Agro Expo	Εκκίνηση με την ολοκλήρωση της Φάσης 2
4	1 μήνας	Δοκιμαστική λειτουργία - Αναβαθμισμένη πλατφόρμα Easy Agro Expo	Εκκίνηση με την ολοκλήρωση της Φάσης 3
5	4 μήνες	Δημιουργία πλατφόρμας καταγραφής εισαγωγών	Εκκίνηση με την ολοκλήρωση της Φάσης 1
6	1 μήνας	Εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία - Πλατφόρμα καταγραφής εισαγωγών	Εκκίνηση με την ολοκλήρωση της Φάσης 5
7	1 μήνας	Δοκιμαστική λειτουργία - Πλατφόρμα καταγραφής εισαγωγών	Εκκίνηση με την ολοκλήρωση της Φάσης 6
8	11 μήνες	Υλοποίηση - Σύστημα B.I. εισαγωγών – εξαγωγών	Εκκίνηση με την ολοκλήρωση της Φάσης 1
9	1 μήνας	Εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία - Σύστημα B.I. εισαγωγών – εξαγωγών	Εκκίνηση με την ολοκλήρωση της Φάσης 8
10	1 μήνας	Δοκιμαστική λειτουργία - Σύστημα B.I. εισαγωγών – εξαγωγών	Εκκίνηση με την ολοκλήρωση της Φάσης 9
11	16 μήνες	Υλοποίηση - Portal Greek Farms και Ψηφιακή Έκθεση	Εκκίνηση με την ολοκλήρωση της Φάσης 1
12	1 μήνας	Εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία - Portal Greek Farms και Ψηφιακή Έκθεση	Εκκίνηση με την ολοκλήρωση της Φάσης 11
13	1 μήνας	Δοκιμαστική λειτουργία - Portal Greek Farms και Ψηφιακή Έκθεση	Εκκίνηση με την ολοκλήρωση της Φάσης 12
14	36 μήνες	Digital Marketing - Διεθνής διαφημιστική καμπάνια	Εκκίνηση με την έναρξη του έργου
15	24 μήνες	Λειτουργική και τεχνική υποστήριξη	Εκκίνηση με την ολοκλήρωση της Φάσης 7

Το Έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης (Σύμβαση 2237/14-08-2024).

## 1.2 Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Στην παρούσα Ενότητα περιγράφονται οι υπηρεσίες ανά Θεματική Κατηγορία οι οποίες θα προσφερθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αρ. 2233.4/24-04-2024 Συμφωνίας-Πλαίσιο.



Ειδικότερα και για τα δύο (2) έργα αναφοράς θα προσφερθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες :

### 1.2.1 Υπηρεσίες Θεματικής Κατηγορίας 1

1. Σχεδιασμός και υποστήριξη της εφαρμογής του Μοντέλου Λειτουργίας του Έργου στον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του

Η Μελέτη αφορά

- Τον Προσδιορισμό των στρατηγικών στόχων του Έργου
- Το σχεδιασμό του Μοντέλου Λειτουργίας του Κυρίου του Έργου και του Φορέα Λειτουργίας και την καταγραφή των απαραίτητων επιχειρησιακών αλλαγών που πρέπει να γίνουν (π.χ δημιουργία νέων επιχειρησιακών ομάδων, κανονισμός λειτουργίας Φορέα, περιγραφή ρόλων και προσόντων στελεχών που θα υποστηρίξουν το νέο μοντέλο λειτουργίας) σε συμφωνία με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση των νέων αναγκών τους που προκύπτουν από το έργο
- Σχεδιασμός του ψηφιακού μοντέλου επικοινωνίας με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
- Οδηγός εφαρμογής του νέου μοντέλου λειτουργίας.
- Υποστήριξη στην εκπόνηση θεσμικών ή/και κανονιστικών διατάξεων που κρίνονται απαραίτητες για την εφαρμογή του νέου μοντέλου λειτουργίας

2. Μελέτη Ιδιωτικότητας – Συμμόρφωσης με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Η Μελέτη αφορά

- Διαμόρφωση Πολιτικών και Διαδικασιών Προσωπικών Δεδομένων (π.χ. δικαιώματα φυσικών προσώπων),
- Κατάρτιση Data Flow Map
- Έλεγχος Συμμόρφωσης με βάση τις αρχές Privacy by design, privacy by default
- Εκπόνηση Data Protection Impact Assessment (DPIA) για κάθε έναν από τον σκοπό επεξεργασίας για τα υποσυστήματα και των δύο (2) έργων αναφοράς.

### 1.2.2 Υπηρεσίες Θεματικής Κατηγορίας 3

- Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αναφοράς, , και της τήρησης του χρονοδιαγράμματος τους.

- Εντοπισμός και αξιολόγηση των αποκλίσεων και των κινδύνων που διατρέχουν τα έργα αναφοράς, αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησής τους σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό υλοποίησης και τους δείκτες αποτελέσματος και παρακολούθησης που έχουν τεθεί.
- Υποστήριξη στη διαχείριση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των Έργων αναφοράς
- Κατάθεση τεκμηριωμένων εισηγήσεων για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων επί οποιουδήποτε θέματος σχετίζεται με την υλοποίηση των έργων αναφοράς, και ιδίως :
  - επί αιτημάτων αλλαγών του Αναδόχου των έργων
  - για ειδικά τεχνικά, οικονομικά ή επιχειρησιακά θέματα ή προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες υλοποίησης και εφαρμογής των επιμέρους όρων της Σύμβασης των έργων
  - για πιθανές βελτιώσεις ή αναθεωρήσεις στο σχεδιασμό υλοποίησης των έργων
- Υποστήριξη στην καθοδήγηση και το συντονισμό των εμπλεκόμενων για κάθε είδους θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση των έργων αναφοράς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν.
- Υποστήριξη στις παραλαβές παραδοτέων, αξιολογώντας την πληρότητα και ποιότητά τους και την κάλυψη των προδιαγραφών-απαιτήσεων που έχουν τεθεί, που μπορεί να περιλαμβάνει :
  - παρακολούθηση/ συμμετοχή στους ελέγχους αποδοχής,
  - τεχνική και επιστημονική συνδρομή στις Ομάδες και Επιτροπές Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής,
  - τυχόν υπόδειξη περαιτέρω ελέγχων-δοκιμών,
  - επισκόπηση ποιότητας έγγραφων παραδοτέων,
  - γνωμοδοτήσεις επί ευρημάτων,
  - εισηγήσεις

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενότητας περιλαμβάνεται και η Οργανωμένη και αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων αναφοράς με την παροχή υπηρεσιών **Γραφείου Υποστήριξης (PMO)**. Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να ιδρύσει και να λειτουργήσει **Δομή Διαχείρισης Έργων (Project Management Office – PMO)**, η οποία να είναι σε θέση να διασφαλίσει τη διαχείριση και παρακολούθηση του Έργου, σε ότι τουλάχιστον αφορά τη διαχείριση του χρόνου, των κινδύνων, των αλλαγών, των πόρων, της ποιότητας, το συντονισμό των εμπλεκόμενων μερών, την παραγωγή των απαραίτητων αναφορών για την πορεία υλοποίησης των έργων αναφοράς. Πιο αναλυτικά οι αρμοδιότητες της Δομής Διαχείρισης Έργων εξειδικεύονται ως ακολούθως:

- Παραγωγή και επικαιροποίηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις Διαδικασίες Διοίκησης των έργων.

- Τήρηση των αρχείων των έργων.
- Διαχείριση κινδύνων και αλλαγών
- Παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων σε σχέση με χρονικά ορόσημα, επίτευξης στόχων.
- Παραγωγή άμεσης, αξιόπιστης και ευέλικτης διοικητικής πληροφόρησης, προς τους εμπλεκομένους.
- Υποστήριξη και Διαχείριση των εμπλεκομένων (stakeholders).
- Παραγωγή Αναφορών.
- Ενημέρωση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης έργων της Αναθέτουσας Αρχής

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Δομής Διαχείρισης Έργων (PMO), ο Ανάδοχος του έργου θα θα χρησιμοποιεί την εξειδικευμένη Εφαρμογή Διαχείρισης Έργων η οποία βασίζεται στην πλατφόρμα [openproject.org](https://openproject.org) και την πλατφόρμα παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων <https://erga.ktpae.gr> όπως θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

### 1.2.3 Υπηρεσίες Θεματικής Κατηγορίας 4

Αντικείμενο των υπηρεσιών της θεματικής κατηγορίας 4, είναι η διενέργεια ελέγχου από τον Ανάδοχο και για τα δύο (2) έργα αναφοράς, με σκοπό την επιβεβαίωση της επίτευξης κάθε Οροσήμου και Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, καθώς και της ολοκλήρωσης των έργων, σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην Απόφαση Ένταξης των έργων στο ΤΑΑ. Ο διενεργούμενος έλεγχος θα συνίσταται σε διοικητικούς ή και επιτόπιους ελέγχους στα Έργα αναφοράς, προκειμένου να ελεγχθούν διοικητικές, δημοσιονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές τους. Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τα Διεθνή και Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΤΑΑ.

Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος ελέγχει και βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη κάθε Οροσήμου/Στόχου, την ολοκλήρωση των έργων αναφοράς και την τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και του εφαρμοστέου εθνικού και ενωσιακού δικαίου και, ιδίως, των κανόνων σχετικά με την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, την πρόληψη της απάτης, της διαφθοράς και της διπλής χρηματοδότησης κατά την υλοποίηση των έργων αναφοράς και τη διαχείριση των κονδυλίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών.

Σκοπός του ελέγχου είναι να διαπιστωθούν τα ακόλουθα:

- Η επίτευξη του Οροσήμου/Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, ως έχουν εγκριθεί στην Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου και στο ΕΣΑΑ όπως ισχύει, καθώς και η βεβαίωση της μη ανάσχεσης της επίτευξης προηγούμενου Οροσήμου/Στόχου.

- ii. Η εξέταση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχει ο Φορέας υλοποίησης όσον αφορά την οικονομική και φυσική πρόοδο των έργων αναφοράς, προκειμένου να επαληθευτεί ο βαθμός υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου.
- iii. Η νομιμότητα των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με τα έργα αναφοράς,
- iv. Η νομιμότητα των διαδικασιών υλοποίησης και τροποποίησης των συμβάσεων/ νομικών δεσμεύσεων.
- v. Η νομιμότητα και κανονικότητα της έκδοσης και εξόφλησης (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α' 251) ΕΛΠ, του ν. 4172/2013 (Α' 167) ΚΦΕ, του ν. 2859/2000 (Α' 248) Κώδικας ΦΠΑ και της εργατικής νομοθεσίας όπως κάθε φορά ισχύουν) κάθε τιμολογίου/παραστατικού, το οποίο περιλαμβάνεται στον «Πίνακα Δαπανών» που επισυνάπτεται στο Δελτίο Επίτευξης Οροσλήμων και Στόχων και η ορθή λογιστική καταχώρηση αυτών.
- vi. Ότι κάθε δαπάνη που αφορά το εγκεκριμένο/α έργο/α πραγματοποιήθηκε εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου και είναι επιλέξιμη σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», όπως ισχύει.
- vii. Η τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, στην οποία θα είναι διακριτό το σύνολο των δαπανών και επιχορηγήσεων του έργου. Η απεικόνιση των φορολογικών αποσβέσεων στο Μητρώο Παγίων και η καταχώριση τους στους αντίστοιχους λογαριασμούς λογιστικής με βάση τις διατάξεις του αρ. 24 Ν.4172/2013 ΚΦΕ, όπως ισχύει.
- viii. Η τεκμηρίωση της ύπαρξης επαρκούς διαδρομής ελέγχου στη διαχείριση του έργου από το Φορέα Υλοποίησης.
- ix. Η βεβαίωση αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.
- x. Η βεβαίωση ότι δεν διαπιστώθηκε υπόνοια απάτης ή σύγκρουσης συμφερόντων.
- xi. Η βεβαίωση της συμμόρφωσης των έργων αναφοράς με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπου απαιτείται από τον Κανονισμό.
- xii. Η βεβαίωση της συμμόρφωσης των έργων αναφοράς με τους κλιματικούς/ψηφιακούς στόχους, όπου απαιτείται από τον Κανονισμό.

#### ΠΑ.4.1: Έκθεση Επίτευξης Οροσλήμων/Στόχων

Ο Ανάδοχος συντάσσει και παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή επαρκώς τεκμηριωμένη Έκθεση Επίτευξης Οροσλήμων/Στόχων με τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου, συνοδευόμενη από συμπληρωμένη και επαρκώς τεκμηριωμένη Λίστα Ελέγχου και τα συναφή έγγραφα τεκμηρίωσης. Η Έκθεση Επίτευξης Οροσλήμων/Στόχων καταρτίζεται σύμφωνα με τα σχετικά ειδικώς αναφερόμενα στη Διαδικασία Δ8 Έλεγχος Ανεξάρτητου Ελεγκτή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΤΑΑ και περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη βεβαίωση της επίτευξης των Οροσλήμων/Στόχων που σχετίζονται με Αιτήματα Πληρωμής και την υλοποίηση των έργων αναφοράς, καθώς και τη βεβαίωση ότι η διαχείριση των πόρων του ΤΑΑ πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους κανόνες, ιδίως τους κανόνες σχετικά με την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, την πρόληψη

της απάτης, τη διαφθορά και τη διπλή χρηματοδότηση και σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς επίσης και τη σχετική Λίστα Ελέγχου, ως αυτή παρέχεται στο εγκεκριμένο Εγχειρίδιο διαδικασιών του ΤΑΑ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μαζί με την Έκθεση Επίτευξης Οροσήμεων/Στόχων να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) σχετικά με την ανεξαρτησία του προς το φορέα για τον οποίο διενήργησε τον έλεγχο, όπως το περιεχόμενο αυτής εξειδικεύεται στο Εγχειρίδιο διαδικασιών. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται και για κάθε συνεργαζόμενο με τον Ανάδοχο πρόσωπο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας.

Τα ως άνω έγγραφα θα κοινοποιούνται και στην Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι τα ορόσημα που θα ελεγχθούν για τα έργα αναφοράς είναι τα εξής τα οποία εφόσον επικαιροποιηθεί η εκτελεστική απόφαση του ΤΑΑ ο Ανάδοχος της παρούσας οφείλει να προσαρμόζεται αναλόγως στο χρονοδιάγραμμα και τις απαιτήσεις όπως ισχύουν κάθε φορά

## **A) Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα**

**Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση):** 17 – 4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16653\_Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτοδιατροφικού τομέα

**Αύξων αριθμός Οροσήμου:** 313

**Τίτλος Οροσήμου:** Ολοκλήρωση του έργου ψηφιακού μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα

### **Περιγραφή:**

Ολοκλήρωση των δύο συνιστωσών:

1. Ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει την ανάπτυξη ευρείας κλίμακας ανοικτής ψηφιακής γεωργικής υποδομής, με υποδομές υπολογιστικού νέφους (υπολογιστική αιχμής) και μεγάλης κλίμακας ικανότητες επεξεργασίας δεδομένων γεωσκόπησης (δορυφορικών και εναέριων/μη επανδρωμένων αεροσκαφών) και διεπιστημονικών τεχνολογιών·
2. Εξωστρεφής γεωργία, η οποία περιλαμβάνει τη βελτίωση της πλατφόρμας Easy Agro Expo για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγών, την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης των δεδομένων για τις εισαγωγές και το ενδοκοινοτικό εμπόριο, την ανάπτυξη συστήματος επιχειρηματικών πληροφοριών για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές και την αναβάθμιση της δικτυακής πύλης προώθησης προϊόντων «Greek Farms».

## **B) Εξωστρεφής Γεωργία**

**Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση):** 17 – 4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16653\_Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτοδιατροφικού τομέα

**Αύξων αριθμός Οροσήμου:** 313

**Τίτλος Οροσήμου:** Ολοκλήρωση του έργου ψηφιακού μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα

**Περιγραφή:**

Ολοκλήρωση των δύο συνιστωσών:

1. Ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει την ανάπτυξη ευρείας κλίμακας ανοικτής ψηφιακής γεωργικής υποδομής, με υποδομές υπολογιστικού νέφους (υπολογιστική αιχμή) και μεγάλης κλίμακας ικανότητες επεξεργασίας δεδομένων γεωσκόπησης (δορυφορικών και εναέριων/μη επανδρωμένων αεροσκαφών) και διεπιστημονικών τεχνολογιών·
2. Εξωστρεφής γεωργία, η οποία περιλαμβάνει τη βελτίωση της πλατφόρμας Easy Agro Expo για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγών, την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης των δεδομένων για τις εισαγωγές και το ενδοκοινοτικό εμπόριο, την ανάπτυξη συστήματος επιχειρηματικών πληροφοριών για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές και την αναβάθμιση της δικτυακής πύλης προώθησης προϊόντων «Greek Farms».



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αρ. 2233.4/24-04-2024 Συμφωνίας-Πλαίσιο είναι **είκοσι δύο (22) μήνες**.

Συνοπτικά, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της σύμβασης παρουσιάζεται παρακάτω:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΜΗΝΕΣ							
	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026
A. Υπηρεσίες Θεματικής Κατηγορίας 1								
B. Υπηρεσίες Θεματικής Κατηγορίας 3								
Γ. Υπηρεσίες Θεματικής Κατηγορίας 4								

\*\*Επισημαίνεται, ότι η συνολική διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης δύναται να προσαρμοστεί πριν την υπογραφή της σύμβασης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην ξεπερνάει την επιλέξιμη καταληκτική ημερομηνία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ).

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την υλοποίηση του παραπάνω αντικειμένου, ο Ανάδοχος καλείται να παραδώσει τα Παραδοτέα που συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα :

Υπηρεσία	Τίτλος Παραδοτέου	#Παραδοτέου	Μήνας Παράδοσης
<b>Υπηρεσίες Θεματικής κατηγορίας 1</b>	Σχεδιασμός και υποστήριξη της εφαρμογής του Μοντέλου Λειτουργίας του Έργου στον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του	ΠΑ.1.1.	Δύο (2) Μήνες από την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης
	Μελέτη Ιδιωτικότητας – Συμμόρφωσης με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)	ΠΑ.1.2.	Δύο (2) Μήνες από την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης
<b>Υπηρεσίες Θεματικής Κατηγορίας 3</b>	Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Υλοποίησης	ΠΑ.2.1	Ανά Τρίμηνο με έναρξη την υπογραφή των συμβάσεων/ εκτελεστικών συμβάσεων και για τα 2 έργα αναφοράς
	Εμπειρογνωμοσύνες παραλαβών παραδοτέων	ΠΑ.2.2	Καθ' όλη τη διάρκεια των 2 έργων αναφοράς όποτε απαιτηθεί
<b>Υπηρεσίες Θεματικής Κατηγορίας 4</b>	Έκθεση Επίτευξης Οροσήμων/Στόχων	ΠΑ.3.1	Για κάθε έργο αναφοράς, εντός ενός (1) μηνός από την Οριστική του Παραλαβή

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Για την υλοποίηση της εκτελεστικής σύμβασης θα συγκροτηθεί από τον Ανάδοχο κατάλληλη Ομάδα Έργου όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της υπ' αρ. 2233.4/24-04-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται η σύνθεση της ομάδας έργου ανά κατηγορία προφίλ – ρόλου. Ο παρακάτω πίνακας ομάδας έργου συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο, βάσει του Παραρτήματος 5 της υπ' αρ. 2233.4/24-04-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο.

<b>ΡΟΛΟΣ</b>
Υπεύθυνος Έργου (PM)
Έμπειρος Σύμβουλος Πληροφορικής (IT senior expert)
Σύμβουλος Πληροφορικής (IT expert)
Έμπειρος νομικός σύμβουλος (legal senior expert)
Έμπειρος Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Analysis experts)
Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Analysis experts)
Υπεύθυνος PMO
Project Officer
Έμπειρος Οικονομικός Ελεγκτής

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα ομάδας έργου με βάση το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της υπ' αρ. 2233.4/24-04-2024 Συμφωνίας-Πλαίσιο όπου αναγράφεται αναλυτική η σύνθεση της ομάδας ανά κατηγορία προφίλ-ρόλου και το ποσοστό απασχόλησης κάθε μέλους.

### **Πίνακας Ομάδες Έργου Εκτελεστικής Σύμβασης**

<b>A/A</b>	<b>Ονοματεπώνυμο</b>	<b>Κατηγορία Προφίλ-Ρόλος</b>	<b>Φάση Υλοποίησης</b>	<b>Ποσοστό (%) Απασχόλησης Στελέχους στην Εκτελεστική Σύμβαση</b>

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το συνολικό κόστος της παρούσας πρόσκληση ανάθεσης είναι **ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εκατό ευρώ (€ 1.232.100,00)** μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 1.527.804,00, ΦΠΑ € 295.704,00).

Το κόστος της παρούσας πρόσκλησης ανάθεσης, ανά έργο αναφοράς αναλύεται στους πίνακες που ακολουθούν :

### Α) Για το Έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα»

α/α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛ*	Κόστος Α/Μ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Θεματική 1 (Α/Μ)	Θεματική 2 (Α/Μ)	Θεματική 3 (Α/Μ)	Θεματική 4 (Α/Μ)	Κόστος Χωρίς ΦΠΑ Θεματική 1	Κόστος Χωρίς ΦΠΑ Θεματική 2	Κόστος Χωρίς ΦΠΑ Θεματική 3	Κόστος Χωρίς ΦΠΑ Θεματική 4	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Κόστος Με ΦΠΑ Θεματική 1	Κόστος Με ΦΠΑ Θεματική 2	Κόστος Με ΦΠΑ Θεματική 3	Κόστος Με ΦΠΑ Θεματική 4	Σύνολο με ΦΠΑ
1	Υπεύθυνος Έργου (PM)	6.400 €	2		8		12.800 €	0 €	51.200 €	0 €	64.000 €	15.872 €	0 €	63.488 €	0 €	79.360 €
2	Έμπειρος Σύμβουλος Πληροφορικής (IT senior expert)	6.050 €	2		9		12.100 €	0 €	54.450 €	0 €	66.550 €	15.004 €	0 €	67.518 €	0 €	82.522 €
3	Σύμβουλος Πληροφορικής (IT expert)	4.250 €	2		17		8.500 €	0 €	72.250 €	0 €	80.750 €	10.540 €	0 €	89.590 €	0 €	100.130 €
4	Έμπειρος νομικός σύμβουλος (legal senior expert)	5.750 €			4		0 €	0 €	23.000 €	0 €	23.000 €	0 €	0 €	28.520 €	0 €	28.520 €
5	Έμπειρος Αναλυτής Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Senior Business Analysis Expert)	5.850 €	1		4		5.850 €	0 €	23.400 €	0 €	29.250 €	7.254 €	0 €	29.016 €	0 €	36.270 €
6	Αναλυτής Επιχειρησιακών Διαδικασιών ( Business Analysis Expert )	4.250 €	2		9		8.500 €	0 €	38.250 €	0 €	46.750 €	10.540 €	0 €	47.430 €	0 €	57.970 €
7	Έμπειρος Οικονομικής Ελεγκτής	5.750 €			3	4	0 €	0 €	17.250 €	23.000 €	40.250 €	0 €	0 €	21.390 €	28.520 €	49.910 €
8	Υπεύθυνος PMO	5.750 €	1		7		5.750 €	0 €	40.250 €	0 €	46.000 €	7.130 €	0 €	49.910 €	0 €	57.040 €
9	Project Officer	3.850 €	2		13		7.700 €	0 €	50.050 €	0 €	57.750 €	9.548 €	0 €	62.062 €	0 €	71.610 €
	ΣΥΝΟΛΟ		12		74	4	61.200,00 €	0,00 €	370.100,00 €	23.000,00 €	454.300,00 €	75.888 €	0 €	458.924 €	28.520 €	563.332,00 €

Β) Για το Έργο «Εξωστρεφής Γεωργία»

α/α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛ*	Κόστος Α/Μ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Θεματική 1 (Α/Μ)	Θεματική 2 (Α/Μ)	Θεματική 3 (Α/Μ)	Θεματική 4 (Α/Μ)	Κόστος Χωρίς ΦΠΑ Θεματική 1	Κόστος Χωρίς ΦΠΑ Θεματική 2	Κόστος Χωρίς ΦΠΑ Θεματική 3	Κόστος Χωρίς ΦΠΑ Θεματική 4	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Κόστος Με ΦΠΑ Θεματική 1	Κόστος Με ΦΠΑ Θεματική 2	Κόστος Με ΦΠΑ Θεματική 3	Κόστος Με ΦΠΑ Θεματική 4	Σύνολο με ΦΠΑ
1	Υπεύθυνος Έργου (PM)	6.400 €	2		12		12.800 €	0 €	76.800 €	0 €	89.600 €	15.872 €	0 €	95.232 €	0 €	111.104 €
2	Έμπειρος Σύμβουλος Πληροφορικής (IT senior expert)	6.050 €	2		16		12.100 €	0 €	96.800 €	0 €	108.900 €	15.004 €	0 €	120.032 €	0 €	135.036 €
3	Σύμβουλος Πληροφορικής (IT expert)	4.250 €	2		33		8.500 €	0 €	140.250 €	0 €	148.750 €	10.540 €	0 €	173.910 €	0 €	184.450 €
4	Έμπειρος νομικός σύμβουλος (legal senior expert)	5.750 €			8		0 €	0 €	46.000 €	0 €	46.000 €	0 €	0 €	57.040 €	0 €	57.040 €
5	Έμπειρος Αναλυτής Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Senior Business Analysis Expert)	5.850 €	1		8		5.850 €	0 €	46.800 €	0 €	52.650 €	7.254 €	0 €	58.032 €	0 €	65.286 €
6	Αναλυτής Επιχειρησιακών Διαδικασιών ( Business Analysis Expert )	4.250 €	2		16		8.500 €	0 €	68.000 €	0 €	76.500 €	10.540 €	0 €	84.320 €	0 €	94.860 €
7	Έμπειρος Οικονομικής Ελεγκτής	5.750 €			7	4	0 €	0 €	40.250 €	23.000 €	63.250 €	0 €	0 €	49.910 €	28.520 €	78.430 €
8	Υπεύθυνος PMO	5.750 €	1		13		5.750 €	0 €	74.750 €	0 €	80.500 €	7.130 €	0 €	92.690 €	0 €	99.820 €
9	Project Officer	3.850 €	2		27		7.700 €	0 €	103.950 €	0 €	111.650 €	9.548 €	0 €	128.898 €	0 €	138.446 €
	ΣΥΝΟΛΟ		12		140	4	61.200,00 €	0,00 €	693.600,00 €	23.000,00 €	777.800,00 €	75.888 €	0 €	860.064 €	28.520 €	964.472,00 €

Επισημαίνεται ότι στο προφίλ του Project Officer το κόστος Ανθρωπομήνα διαμορφώθηκε στο ποσό των 3.850€ διότι η προσφερόμενη τιμή στο εν λόγω προφίλ από τον αντισυμβαλλόμενο της παρούσας ήταν 3.900€ δηλαδή μεγαλύτερη από τη χαμηλότερη τιμή των 3.500€ της ίδιας κατηγορίας προφίλ που έχει προσφερθεί προσαυξημένη κατά 10% ( $3.500 + 3500 \times 10\% = 3.850\text{€}$ ) για αυτό και εφαρμόστηκε η τελευταία τιμή των 3.850€ για το προφίλ του Project Officer σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συμφωνίας Πλαίσιο:

«Η αμοιβή του αντισυμβαλλομένου για την εκτέλεση κάθε εκτελεστικής σύμβασης ανά κατηγορία προφίλ θα είναι ίση με την τιμή που αυτός προσέφερε στον διαγωνισμό για τη σύναψη της Συμφωνίας – Πλαίσιο, εκτός εάν η τιμή αυτή υπερβαίνει εκείνη που προσφέρθηκε από τον αντισυμβαλλόμενο με τη χαμηλότερη τιμή της ίδιας κατηγορίας προφίλ κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 10%, οπότε θα εφαρμόζεται η τελευταία αυτή τιμή (δηλαδή τιμή ίση με αυτή που προσφέρθηκε από τον αντισυμβαλλόμενο με τη χαμηλότερη προσφερθείσα τιμή ανά κατηγορία προφίλ προσαυξημένη κατά 10% - «Ανώτατη Τιμή Εκτελεστικής Συμβάσεως ανά κατηγορία προφίλ».)»



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την καταβολή της αμοιβής της 1ης εκτελεστικής σύμβασης ο Ανάδοχος καλείται να επιλέξει έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής βάσει της της υπ' αρ. 2233.4/24-04-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο.

**1ος τρόπος:** Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

**2ος τρόπος:** Τμηματικές πληρωμές χωρίς προκαταβολή ως ακολούθως :

### **A) Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα**

**1α)** Καταβολή της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ της Θεματικής Περιοχής 1 ήτοι ποσού εξήντα μία χιλιάδων ευρώ (€ 61.000,00€) πλέον ΦΠΑ, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων της Θεματικής Περιοχής 1:

- ο ΠΑ.1.1. Σχεδιασμός και υποστήριξη της εφαρμογής του Μοντέλου Λειτουργίας του Έργου στον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του
- ο ΠΑ.1.2. Μελέτη Ιδιωτικότητας – Συμμόρφωσης με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

**1β)** Καταβολή της συνολικής συμβατικής αξίας της Θεματικής Περιοχής 3, ήτοι ποσού τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατό ευρώ (€ 370.100,00) πλέον ΦΠΑ, σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, ήτοι ποσού ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (92.525,00€), με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων που αντιστοιχούν στο τρίμηνο αναφοράς:

- ο ΠΑ.3.1: Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Υλοποίησης
- ο ΠΑ.3.2: Εμπειρογνωμοσύνες παραλαβών παραδοτέων

**1γ)** Καταβολή της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ της Θεματικής Περιοχής 4 ήτοι ποσού είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (€ 23.000,00) πλέον ΦΠΑ με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου της Θεματικής Περιοχής 4:

- ο ΠΑ.4.1: Έκθεση Επίτευξης Οροσήμων/Στόχων (Ορόσημο 313)

### **B) Εξωστρεφής Γεωργία**

**1α)** Καταβολή της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ της Θεματικής Περιοχής 1 ήτοι ποσού εξήντα μία χιλιάδων ευρώ (€ 61.000,00€) πλέον ΦΠΑ, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων της Θεματικής Περιοχής 1:

- ο ΠΑ.1.1. Σχεδιασμός και υποστήριξη της εφαρμογής του Μοντέλου Λειτουργίας του Έργου στον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του

- ο ΠΑ.1.2.Μελέτη Ιδιωτικότητας – Συμμόρφωσης με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

**1β)** Καταβολή της συνολικής συμβατικής αξίας της Θεματικής Περιοχής 3, ήτοι ποσού εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€ 693.600,00) πλέον ΦΠΑ, με τον παρακάτω τρόπο:

A) Καταβολή έξι (6) ισόποσων τριμηνιαίων δόσεων, ήτοι ποσού ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (94.581,81€) με την παραλαβή των παραδοτέων που αντιστοιχούν στο τρίμηνο αναφοράς:

- ο ΠΑ.3.1: Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Υλοποίησης
- ο ΠΑ.3.2: Εμπειρογνωμοσύνες παραλαβών παραδοτέων

B) Καταβολή του υπολοίπου ποσού, ήτοι εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων εκατόν εννέα ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (126.109,14€) πλέον ΦΠΑ με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του έργου.

**1γ)** Καταβολή της συμβατικής αξία πλέον ΦΠΑ της Θεματικής Περιοχής 4 ήτοι ποσού είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (€ 23.000,00) πλέον ΦΠΑ με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου της Θεματικής Περιοχής 4 / AGRI:

- ο ΠΑ.4.1: Έκθεση Επίτευξης Οροσήμων/Στόχων (Ορόσημο 313)

### **3ος τρόπος:**

α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνιας διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

β) Τμηματικές εξοφλητικές πληρωμές ως εξής :

### **A) Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα**

**1α)** Καταβολή της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ της Θεματικής Περιοχής 1 ήτοι ποσού εξήντα μία χιλιάδων ευρώ (€ 61.000,00€) πλέον ΦΠΑ, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων της Θεματικής Περιοχής 1:

- ο ΠΑ.1.1. Σχεδιασμός και υποστήριξη της εφαρμογής του Μοντέλου Λειτουργίας του Έργου στον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του
- ο ΠΑ.1.2.Μελέτη Ιδιωτικότητας – Συμμόρφωσης με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

**1β)** Καταβολή της συνολικής συμβατικής αξίας της Θεματικής Περιοχής 3, ήτοι ποσού τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατό ευρώ (€ 370.100,00) πλέον ΦΠΑ, σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, ήτοι ποσού ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (92.525,00€), με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων που αντιστοιχούν στο τρίμηνο αναφοράς:

- ο ΠΑ.3.1: Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Υλοποίησης
- ο ΠΑ.3.2: Εμπειρογνωμοσύνες παραλαβών παραδοτέων

**1γ)** Καταβολή της συμβατικής αξία πλέον ΦΠΑ της Θεματικής Περιοχής 4 ήτοι ποσού είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (€ 23.000,00) πλέον ΦΠΑ με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου της Θεματικής Περιοχής 4:

- ο ΠΑ.4.1: Έκθεση Επίτευξης Οροσήμων/Στόχων (Ορόσημο 313)

## **B) Εξωστρεφής Γεωργία**

**1α)** Καταβολή της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ της Θεματικής Περιοχής 1 ήτοι ποσού εξήντα μία χιλιάδων ευρώ (€ 61.000,00€) πλέον ΦΠΑ, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων της Θεματικής Περιοχής 1:

- ο ΠΑ.1.1. Σχεδιασμός και υποστήριξη της εφαρμογής του Μοντέλου Λειτουργίας του Έργου στον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του
- ο ΠΑ.1.2. Μελέτη Ιδιωτικότητας – Συμμόρφωσης με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

**1β)** Καταβολή της συνολικής συμβατικής αξίας της Θεματικής Περιοχής 3, ήτοι ποσού εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€ 693.600,00) πλέον ΦΠΑ, με τον παρακάτω τρόπο:

A) Καταβολή έξι (6) ισόποσων τριμηνιαίων δόσεων, ήτοι ποσού ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (94.581,81€) με την παραλαβή των παραδοτέων που αντιστοιχούν στο τρίμηνο αναφοράς:

- ο ΠΑ.3.1: Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Υλοποίησης
- ο ΠΑ.3.2: Εμπειρογνωμοσύνες παραλαβών παραδοτέων

B) Καταβολή του υπολοίπου ποσού, ήτοι εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων εκατόν εννέα ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (126.109,14€) πλέον ΦΠΑ με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του έργου.

**1γ)** Καταβολή της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ της Θεματικής Περιοχής 4 ήτοι ποσού είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (€ 23.000,00) πλέον ΦΠΑ με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου της Θεματικής Περιοχής:

- ο ΠΑ.4.1: Έκθεση Επίτευξης Οροσήμων/Στόχων (Ορόσημο 313)

Από τις παραπάνω τμηματικές πληρωμές θα αφαιρείται : (i) το αντίστοιχο ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς ποσοστό της πληρωμής που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσό πληρωμής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος τόκος της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εκάστοτε τμηματική παραλαβή βάσει των προαναφερόμενων.