

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων
(Contract Management)**

Πληροφορίες : Σπύρου Δώρα
Τηλέφωνο : 213 - 1300 771
e-mail : dspyrou@ktpae.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Ανάθεσης της 1^{ης} **Εκτελεστικής Σύμβασης** για την υλοποίηση της υπ' αρ. 2233.7/24-04-2024 Συμφωνίας - Πλαίσιο για το Έργο: «**Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων**» με Κωδ. ΟΠΣ ΤΑ: 5180527 του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)».

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
4. Την υπ' αριθμ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

5. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
6. Τον Ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17/Α/05-02-2021)
7. Τον Ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 130/Α/23-07-2021) και ιδίως το άρθρο 189 περί ορισμού της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου ως αρμόδιας για τον έλεγχο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
8. Τον Ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΦΕΚ 135/Α/02-08-2021).
9. Τα Α. 270 έως και Α.281 του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/27-10-2020) και ιδίως το Α.272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
10. Τον Ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 148/Α/08-08-2016).
11. Την υπ' αρ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (ΦΕΚ 2857/Β/28-12-2015), όπως εκάστοτε ισχύει.
12. Την υπ' αρ. 35259/24-03-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 1197/Β/29-03-2021).
13. Την υπ' αριθμ. 119126ΕΞ2021/29.09.2021 (ΦΕΚ 4498/Β/29-09-2021) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
14. Την υπ' αριθμ. 119138 ΕΞ 2021/29-09-2021 (ΦΕΚ 4499/Β/30-09-2021), με θέμα «Συμπλήρωση και εξειδίκευση των Αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών».
15. Το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
16. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Β/09-03-2021).
17. Την με Αρ. 64233 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας "Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)" (ΦΕΚ 2453/Β/09-06-2021).

18. Την με Αρ. 166278 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών και Μεταφορών – Επικρατείας “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)” (ΦΕΚ 2813/Β/30-06-2021).
19. Την Αριθμ. 76928 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (ΦΕΚ 3075/Β/13-07-2021).
20. Τον Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020).
21. Τον Ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127/Α/29-06-2020).
22. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το υποκεφάλαιο 3 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Ανακατανομές πιστώσεων έργων, Ανάλυση υποχρεώσεων, Εκτέλεση προϋπολογισμού (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014).
23. Τον Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013).
24. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011).
25. Τον Ν. 3213/2003 “Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.” (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003), όπως τούτος τροποποιήθηκε και ισχύει.
26. Τον Ν. 2121/1993 “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, (ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993), όπως τούτος τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017).
27. Τον Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005) σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες» (1590/Β/16-11-2005).
28. Το Α.88 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/31-07-1990).
29. Την υπ’ αρ. 20977 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β/23-08-2007).
30. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των

- δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119).
31. Τον Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/29-08-2019).
 32. Τη με αριθμό 3/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 33. Το από 13-07-2018 έντυπο της ΕΑΔΔΗΣΥ με θέμα: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016».
 34. Τον Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» ΦΕΚ (314/Α/27-12-2005), όπως τροποποιήθηκε από Α.31, Κεφ. Β, Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04-04-2017) και «Αριθ. 30422/ΕΓΔΕΚΟ 342 «Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ΦΕΚ (967/Β/21-07-2006).
 35. Το Α.24 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με το Α.32 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), συμπληρώθηκε με το Α.59, παρ. 17 του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ισχύει.
 36. Το Α.1, παρ. 2.1 του ΠΔ 81 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων." (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019).
 37. Το Α.39 του Ν. 4578/2018 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200/Α/03-12-2018).
 38. Το Καταστατικό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.", όπως δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14-10-2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 38427 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε." και κωδικοποίηση αυτού» (ΦΕΚ 5111/Β/04-11-2021).
 39. Τον Κανονισμό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.", ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 43345 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 13845 ΕΞ 2021/12.05.2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 252/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/2020/22-1-2020 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/ΚΤΠ/οικ. 21588/04-11-2011 (Β' 2541) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."», όπως τροποποιήθηκε με την υπό

- στοιχεία ΔΙΑΚ/οικ 35181/11-11-2015 (Β' 2532) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."» (Β' 164)» ΦΕΚ 2060/Β'/2021))» (ΦΕΚ 5807/Β/10-12-2021).
40. Την υπ' αρ. 4151/05-08-2022 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα: "Ανανέωση της θητείας του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»" (ΦΕΚ 752/ΥΟΔΔ/24.08.2022).
41. Το άρθρο 135 Ν. 4926/2022 Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις. (Α'/82/ΦΕΚ/ 20-04-2022)
42. Την από 11-11-2021 (Α.Π ΚτΠ Α.Ε.: 17254/29-11-2021) Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΚτΠ Μ.Α.Ε., με την οποία ορίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε. Δικαιούχος για την εκτέλεση του Έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ».
43. Το υπ' αρ. πρωτ.: 97431ΕΞ2022/08-07-2022 (Α.Π ΚτΠ Μ.Α.Ε. 12071/08-07-2022) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών/ΕΥΣΤΑ με θέμα: "Ένταξη του Έργου «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180527) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας".
44. Την υπ' αρ. πρωτ. 70850/13-07-2022 (Α.Π ΚτΠ Μ.Α.Ε. 12371/13-07-2022) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκρισης της ένταξης στο ΠΔΕ 2022 του έργου τίτλο «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180527.
45. Την υπ' αρ. 2233.7/ 24-04-2024 Συμφωνία Πλαίσιο για το έργο: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων», Κωδ. ΟΠΣ ΤΑΑ: 5180527.
46. Το υπ' αρ. 1034/30-08-2024 (Α.Π ΚτΠ Α.Ε.: 19908/30-08-2024) έγγραφο του Κυρίου του έργου με θέμα: "«Παροχή σύμφωνης γνώμης για την ολοκλήρωση της Φάσης Α' και της έναρξη της Φάσης Β' για την ανάθεση της 1η εκτελεστικής σύμβασης για την υλοποίηση της υπ' αρ. 2233.7/24.4.2024 Συμφωνίας Πλαίσιο το έργο: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180527 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 17007/ Άξονας 2.2)»".
47. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 856/25-08-2022 Συνεδρίασή του, με θέμα Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου (Θέμα 1).
48. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 857/26-08-2022 Συνεδρίασή του, με θέμα Γενικές Εξουσιοδοτήσεις προς Διευθύνοντα Σύμβουλο (Θέμα 2.2).
49. Την υπ' αριθμ. 22683/20-12-2022 ΟΕ 23-10-2023 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής σε Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές της ΚτΠ Μ.Α.Ε.».
50. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε., κατά την υπ' αρ. 1011/14-08-2024 Συνεδρίασή του (Θέμα 7.3)

Αποφασίζουμε

1. Την ανακοίνωση στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της ανάγκης υλοποίησης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αριθμ. 2233.7/ 24-04-2024 Συμφωνίας - Πλαίσιο και με αντικείμενο το οποίο προσδιορίζεται λεπτομερώς στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας.
2. Την Ανάθεση στην Αντισυμβαλλόμενη Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της εκτέλεσης των εργασιών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας, με συνολική αξία, **ένα εκατομμύριο τετρακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (1.406.500,00 €)** μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 1.744.060,00 €, ΦΠΑ: 337.560,00 €), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της παρούσας και βάσει των τιμών μονάδας του Παραρτήματος 6: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ της υπ' αρ. 2233.7/24-04-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο.

Με χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: Δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της

Κωδικοί CPV:

- 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
 - 72221000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης
 - 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στη διαχείριση έργων
3. Την πρόσκληση της Αντισυμβαλλόμενης εταιρείας όπως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 2.2.9.2.B.1 της υπ. αριθμ. 15726/12-09-2022 Διακήρυξης για τη σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται κατόπιν αιτήματος της Αντισυμβαλλόμενης εταιρείας εντός της τεθείσας προθεσμίας, το οποίο θα συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών για τα οποία διαπιστώνονται ελλείψεις και δεν δύναται να προσκομισθούν. Η Αναθέτουσα Αρχή σε αυτή την περίπτωση, παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας η Αντισυμβαλλόμενη εταιρεία οφείλει να υποβάλλει την ακριβή σύνθεση της ομάδας έργου για την εκτέλεση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης

βάσει της ομάδας έργου της υπ' αριθμ. 2233.7/ 24-04-2024 Συμφωνίας – Πλαίσιο και να συμπληρώσει τον πίνακα «Πίνακας Ομάδας Έργου Εκτελεστικής Σύμβασης» του συνημμένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4 της παρούσας.

Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας η Αντισυμβαλλόμενη εταιρεία οφείλει σύμφωνα με το Άρθρο 12 της υπ' αριθμ. 2233.7/ 24-04-2024 Συμφωνίας – Πλαίσιο και της παρ. 5.1 της υπ. αρ. 15726/12-09-2022 διακήρυξης της Συμφωνίας – Πλαίσιο να δηλώσει έναν από τους προτεινόμενους τρόπους πληρωμής της παρ. 7 του συνημμένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.

4. Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να προσέλθει για την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης υποβάλλοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% της αξίας της Εκτελεστικής Σύμβασης μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. ήτοι ποσού € 56.260,00.
5. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας περιγράφεται το φυσικό αντικείμενο της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 αναγράφονται αναλυτικά τα παραδοτέα του Αντισυμβαλλόμενου και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 αποτυπώνονται οι τρόποι πληρωμής της συμφωνίας πλαίσιο προκειμένου ο αντισυμβαλλόμενος να επιλέξει το τρόπο πληρωμής για την παρούσα εκτελεστική σύμβαση.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Ανάθεσης Εκτελεστικής Σύμβασης θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.ktpae.gr.

Κατ' εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σταύρος Ασθενίδης

Συνημμένα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2233.7/24-04-2024 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ- ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κοινοποίηση:

I. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

κ. Δημήτριο Παπαστεργίου

Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου,

ΤΚ: 101 63, Καλλιθέα

E-mail: sec@mindigital.gr

II. Μέλη Επιτροπής Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας

Πρόεδρο ΕΕΠΣ:

κ. Μπόλου Σταυρούλα

Υπάλληλος Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εκπρόσωπος Υπουργείου Ευθύνης)

E-mail: s.mpolou@mindigital.gr

Μέλη ΕΕΠΣ:

κ. Χριστοφή Γεώργιο

Διευθυντής Ανάπτυξης & Επιχ/κού Σχεδιασμού ΚΤΠ Μ.Α.Ε.

E-mail: christofis@ktpae.gr

III. Υπουργείο Οικονομικών | Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ)

Κ. Βοϊβόντα

E-mail: d.voivontas@minfin.gr

κ. Ειρήνη Βλαχογιάννη

E-mail: e.vlachogianni1@minfin.gr

Κα. Αλέκα Βλαχοκώστα

E-mail: a.vlachokosta@minfin.gr

Εσωτερική Διανομή:

- Γραμματεία ΔΣ
- Γραμματεία Διοίκησης
- Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
- Γενική Διεύθυνση Έργων
- Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων
- Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων (Contract Management)
- Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού & Διαχείρισης Έργων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2233.7/ 24-04-2024 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1 Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο του Έργου της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αρ. 2233.7/ 24-04-2024 Συμφωνίας-Πλαίσιο αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚΤΠ ΜΑΕ στις ακόλουθες Θεματικές Περιοχές:

Θεματική Περιοχή 1: Υποστήριξη στην εξειδίκευση κατευθύνσεων πολιτικής ψηφιακού μετασχηματισμού, εκπόνηση οριζόντιων ή/και κάθετων (τομεακών) μελετών που αφορούν συγκεκριμένες προτεραιότητες-στόχους, διαμόρφωση σχετικών σχεδίων δράσεων

Θεματική Περιοχή 3: Υποστήριξη στην παρακολούθηση υλοποίησης παρεμβάσεων ή έργων

Θεματική Περιοχή 4: Επιβεβαίωση της επίτευξης κάθε Οροσήμου και Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, καθώς και της ολοκλήρωσης των Έργων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης, στις παραπάνω θεματικές κατηγορίες αφορά το κάτωθι έργο, αποκαλούμενο στο εξής «έργο αναφοράς», και για το οποίο Φορέας Υλοποίησης είναι η ΚΤΠ ΜΑΕ:

A) Σύστημα Παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων (ΕΡΓΟ_ΑΝΑΦ_1)

Στη συνέχεια, περιγράφεται συνοπτικά το φυσικό αντικείμενο του έργου αναφοράς,

1.1.1 Σύστημα Παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση, για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ειδικότερα για την Τελωνειακή Υπηρεσία, ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον έλεγχο και την καταγραφή φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά τη διέλευσή τους από χερσαία συνοριακά σημεία και τελωνεία λιμένων της χώρας, καθώς και την ψηφιακή παρακολούθηση της κίνησής τους κατά την κυκλοφορία τους εντός της ελληνικής επικράτειας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της σύμβασης ο Ανάδοχος θα προβεί:

- στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός συνόλου εξοπλισμού (μπάρες διέλευσης, κάμερες αυτόματης αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων (A.L.P.R.) κ.α.
- στην ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Hellenic Customs Digital Borders (ΟΨΣ HCDB) διαχείρισης παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων.
- στην παροχή υπηρεσιών (εγκατάσταση εξοπλισμού, εκπόνησης μελετών, εκπαίδευσης χρηστών κ.α.).

Το ΟΨΣ HCDB θα συμβάλει στη διεύρυνση της επιχειρησιακής δυνατότητας για την επιτήρηση των εμπορευματικών ροών στο σύνολο της επικράτειας, μέσα από τη συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων από πολλαπλές πηγές. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των υπηρεσιών του έργου θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο οι κάτωθι υπηρεσίες:

- **Μελέτη Εφαρμογής** η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα κάτωθι:
 - Τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής του συστήματος.
 - Την καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών, τον σχεδιασμό των τεχνικών λειτουργικών προδιαγραφών του λογισμικού εφαρμογών, την ανάπτυξη της μεθοδολογίας Ελέγχου και των Σεναρίων ελέγχου κ.α.
 - Τη σύνταξη του Σχεδίου Διαλειτουργικότητας και Διασύνδεσης με έτερα Συστήματα.
 - Την εκπόνηση της Μελέτης Ασφάλειας & Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR και της Μελέτης Ταξινόμησης Δεδομένων
 - Τη σύνταξη του Σχεδίου Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας Έργου
 - Τη σύνταξη του Σχεδίου εκπαίδευσεων και της ανάλυσης απαιτήσεων και των λειτουργικών προδιαγραφών για το Εργαλείο HelpDesk
 - Την αποτύπωση των χώρων εγκατάστασης, των σχετικών διαμορφώσεων που απαιτούνται και του, προς εγκατάσταση, εξοπλισμού.
 - Τη διαμόρφωση χώρων – έργα πολιτικού μηχανικού.
 - Τη σύνταξη της μελέτης θέσης του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία
- **Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Παραμετροποίησης του ΟΨΣ HCDB** διαχείρισης παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων
- **Διαλειτουργικότητας και Διασύνδεσης** του Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Hellenic Customs Digital Borders (ΟΨΣ HCDB) διαχείρισης παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων με έτερα συστήματα καθώς και αξιοποίησης του υφιστάμενου εξοπλισμού καταγραφής στοιχείων (σύστημα ζύγισης κ.λπ.) στο σύστημα.
- **Εγκατάστασης** του ΟΨΣ HCDB διαχείρισης παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων στις υποδομές του υβριδικού κυβερνητικού νέφους (Hybrid G-cloud)
- **Εκπαίδευσης** των στελεχών της ΑΑΔΕ καθώς και εκπαιδευτών για την μετέπειτα συνεχιζόμενη εκπαίδευση εσωτερικά.
- **Επιτόπιας Υποστήριξης**
- **Πιλοτικής Λειτουργίας**
- **Δοκιμαστικής Λειτουργίας σε πλήρη κλίμακα – Εξάπλωση συστήματος (Roll Out)** και την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του Έργου
- **Εγγύησης και Συντήρησης**

Η συνολική **διάρκεια** της σύμβασης ορίζεται σε **δεκαοκτώ (18) μήνες** και νοείται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται στη συνέχεια.

Στη συνολική διάρκεια της σύμβασης περιλαμβάνεται και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων ή παραδοτέων μέχρι την παράδοση και του τελευταίου παραδοτέου που ορίζει τη λήξη της σύμβασης και την έναρξη της διαδικασίας για την οριστική παραλαβή του έργου.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ					
Φάση	Τίτλος Φάσης	Διάρκεια υλοποίησης (ΜΗΝΕΣ)	Διάρκεια Ελέγχου Παραδοτέων (ΜΗΝΕΣ)	Διάρκεια Σύμβασης (ΜΗΝΕΣ)	Προϋπόθεση έναρξης
ΦΑΣΗ 1	Μελέτη Εφαρμογής	3	2	5	Έναρξη με την υπογραφή της Σύμβασης
ΦΑΣΗ 2	Ανάπτυξη και εγκατάσταση ΟΨΣ HCDB στο G-Cloud	7	2	9	Με την έναρξη του 4 ^{ου} μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης
Υπο-Φάση 2Α	Υπο-Φάση 2Α - Ανάπτυξη και εγκατάσταση ΟΨΣ HCDB στο G-Cloud	3	2	5	Με την έναρξη του 4 ^{ου} μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης
Υπο-Φάση 2Β	Υπο-Φάση 2Β - Ανάπτυξη και εγκατάσταση ΟΨΣ HCDB στο G-Cloud	2	2	4	Με την έναρξη του 7 ^{ου} μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης
Υπο-Φάση 2Γ	Υπο-Φάση 2Γ - Ανάπτυξη και εγκατάσταση ΟΨΣ HCDB στο G-Cloud	2	2	4	Με την έναρξη του 9 ^{ου} μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης
ΦΑΣΗ 3	Προμήθεια έτοιμου λογισμικού	5	2	7	Με την έναρξη του 4 ^{ου} μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης
ΦΑΣΗ 4	Προμήθεια εξοπλισμού, εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού και προετοιμασίας υποδομών	7	2	9	Με την έναρξη του 4 ^{ου} μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης
Υπο-Φάση 4Α	Υπο-Φάση 4Α - Προμήθεια	3	2	5	Με την έναρξη του 4 ^{ου} μήνα από την

	εξοπλισμού, εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού και προετοιμασίας υποδομών				υπογραφή της Σύμβασης
Υπο-Φάση 4B	Υπο-Φάση 4B - Προμήθεια εξοπλισμού, εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού και προετοιμασίας υποδομών	2	2	4	Με την έναρξη του 7 ^{ου} μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης
Υπο-Φάση 4Γ	Υπο-Φάση 4Γ - Προμήθεια εξοπλισμού, εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού και προετοιμασίας υποδομών	2	2	4	Με την έναρξη του 9 ^{ου} μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης
ΦΑΣΗ 5	Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών συστήματος	7	1	8	Με την έναρξη του 11 ^{ου} μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης
ΦΑΣΗ 6	Πιλοτική λειτουργία	2	1	3	Με την έναρξη του 13 ^{ου} μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης
ΦΑΣΗ 7	Δοκιμαστική λειτουργία σε πλήρη κλίμακα – Εξάπλωση συστήματος	2	1	3	Έναρξη με την παραλαβή της Φάσης 6

Το Έργο βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό (Απόφαση Διενέργειας Διαγωνισμού υπ' αρ. 11221/14-05-2024).

1.2 Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Στην παρούσα Ενότητα περιγράφονται οι υπηρεσίες ανά Θεματική Κατηγορία οι οποίες θα προσφερθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αρ. 2233.7/ 24-04-2024 Συμφωνίας-Πλαίσιο.

Ειδικότερα θα προσφερθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

1.2.1 Υπηρεσίες Θεματικής Κατηγορίας 1

1. Σχεδιασμός και υποστήριξη της εφαρμογής του Μοντέλου Λειτουργίας του Έργου στον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του

Η Μελέτη αφορά

- Τον Προσδιορισμό των στρατηγικών στόχων του Έργου
- Το σχεδιασμό του Μοντέλου Λειτουργίας του Κυρίου του Έργου και του Φορέα Λειτουργίας και την καταγραφή των απαραίτητων επιχειρησιακών αλλαγών που πρέπει να γίνουν (π.χ δημιουργία νέων επιχειρησιακών ομάδων, κανονισμός λειτουργίας Φορέα, περιγραφή ρόλων και προσόντων στελεχών που θα υποστηρίξουν το νέο μοντέλο λειτουργίας) σε συμφωνία με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση των νέων αναγκών τους που προκύπτουν από το έργο
- Σχεδιασμός του ψηφιακού μοντέλου επικοινωνίας με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
- Οδηγός εφαρμογής του νέου μοντέλου λειτουργίας.
- Υποστήριξη στην εκπόνηση θεσμικών ή/και κανονιστικών διατάξεων που κρίνονται απαραίτητες για την εφαρμογή του νέου μοντέλου λειτουργίας

2. Μελέτη Ιδιωτικότητας – Συμμόρφωσης με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Η Μελέτη αφορά

- Διαμόρφωση Πολιτικών και Διαδικασιών Προσωπικών Δεδομένων (π.χ. δικαιώματα φυσικών προσώπων),
- Κατάρτιση Data Flow Map
- Έλεγχος Συμμόρφωσης με βάση τις αρχές Privacy by design, privacy by default
- Εκπόνηση Data Protection Impact Assessment (DPIA) για κάθε έναν από τον σκοπό επεξεργασίας για το υποσύστημα του έργου αναφοράς.

1.2.2 Υπηρεσίες Θεματικής Κατηγορίας 3

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο αυτής της θεματικής κατηγορίας είναι οι εξής:

- Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου αναφοράς, , και της τήρησης του χρονοδιαγράμματός του.
- Εντοπισμός και αξιολόγηση των αποκλίσεων και των κινδύνων που διατρέχουν τα έργα αναφοράς, αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησής τους σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό υλοποίησης και τους δείκτες αποτελέσματος και παρακολούθησης που έχουν τεθεί.
- Υποστήριξη στη διαχείριση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των Έργων αναφοράς

- Κατάθεση τεκμηριωμένων εισηγήσεων για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων επί οποιουδήποτε θέματος σχετίζεται με την υλοποίηση των έργων αναφοράς, και ιδίως :
 - επί αιτημάτων αλλαγών του Αναδόχου των έργων
 - για ειδικά τεχνικά, οικονομικά ή επιχειρησιακά θέματα ή προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες υλοποίησης και εφαρμογής των επιμέρους όρων της Σύμβασης των έργων
 - για πιθανές βελτιώσεις ή αναθεωρήσεις στο σχεδιασμό υλοποίησης των έργων
- Υποστήριξη στην καθοδήγηση και το συντονισμό των εμπλεκόμενων για κάθε είδους θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση των έργων αναφοράς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν.
- Υποστήριξη στις παραλαβές παραδοτέων, αξιολογώντας την πληρότητα και ποιότητά τους και την κάλυψη των προδιαγραφών-απαιτήσεων που έχουν τεθεί, που μπορεί να περιλαμβάνει :
 - παρακολούθηση/ συμμετοχή στους ελέγχους αποδοχής,
 - τεχνική και επιστημονική συνδρομή στις Ομάδες και Επιτροπές Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής,
 - τυχόν υπόδειξη περαιτέρω ελέγχων-δοκιμών,
 - επισκόπηση ποιότητας έγγραφων παραδοτέων,
 - γνωμοδοτήσεις επί ευρημάτων,
 - εισηγήσεις

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενότητας περιλαμβάνεται και η Οργανωμένη και αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων αναφοράς με την παροχή υπηρεσιών **Γραφείου Υποστήριξης (PMO)**. Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να ιδρύσει και να λειτουργήσει **Δομή Διαχείρισης Έργων (Project Management Office – PMO)**, η οποία να είναι σε θέση να διασφαλίσει τη διαχείριση και παρακολούθηση του Έργου, σε ό,τι τουλάχιστον αφορά τη διαχείριση του χρόνου, των κινδύνων, των αλλαγών, των πόρων, της ποιότητας, το συντονισμό των εμπλεκόμενων μερών, την παραγωγή των απαραίτητων αναφορών για την πορεία υλοποίησης των έργων αναφοράς. Πιο αναλυτικά οι αρμοδιότητες της Δομής Διαχείρισης Έργων εξειδικεύονται ως ακολούθως:

- Παραγωγή και επικαιροποίηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις Διαδικασίες Διοίκησης των έργων.
- Τήρηση των αρχείων των έργων.
- Διαχείριση κινδύνων και αλλαγών
- Παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων σε σχέση με χρονικά ορόσημα, επίτευξης στόχων.
- Παραγωγή άμεσης, αξιόπιστης και ευέλικτης διοικητικής πληροφόρησης, προς τους εμπλεκόμενους.

- Υποστήριξη και Διαχείριση των εμπλεκομένων (stakeholders).
- Παραγωγή Αναφορών.
- Ενημέρωση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης έργων της Αναθέτουσας Αρχής
- Υποστήριξη στη συμβασιοποίηση του έργου, αναφορικά με τη σύνταξη σχεδίων συμβατικών τευχών, την σύνταξη φακέλου του διαγωνισμού για τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού συνεδρίου και της ΕΥΣΤΑ και στην διατύπωση απαντήσεων σε τυχόν παρατηρήσεις των ελεγκτικών οργάνων

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Δομής Διαχείρισης Έργων (PMO), ο Ανάδοχος του έργου θα θα χρησιμοποιεί την εξειδικευμένη Εφαρμογή Διαχείρισης Έργων η οποία βασίζεται στην πλατφόρμα openproject.org και την πλατφόρμα παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων <https://erga.ktpae.gr> όπως θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

1.2.3 Υπηρεσίες Θεματικής Κατηγορίας 4

Αντικείμενο των υπηρεσιών της θεματικής κατηγορίας 4, είναι η διενέργεια ελέγχου από τον Ανάδοχο για το έργο αναφοράς, με σκοπό την επιβεβαίωση της επίτευξης κάθε Οροσήμου και Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, καθώς και της ολοκλήρωσης των έργων, σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην Απόφαση Ένταξης των έργων στο ΤΑΑ. Ο διενεργούμενος έλεγχος θα συνίσταται σε διοικητικούς ή και επιτόπιους ελέγχους στα Έργα αναφοράς, προκειμένου να ελεγχθούν διοικητικές, δημοσιονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές τους. Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τα Διεθνή και Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΤΑΑ.

Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος ελέγχει και βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη κάθε Οροσήμου/Στόχου, την ολοκλήρωση των έργων αναφοράς και την τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και του εφαρμοστέου εθνικού και ενωσιακού δικαίου και, ιδίως, των κανόνων σχετικά με την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, την πρόληψη της απάτης, της διαφθοράς και της διπλής χρηματοδότησης κατά την υλοποίηση των έργων αναφοράς και τη διαχείριση των κονδυλίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών.

Σκοπός του ελέγχου είναι να διαπιστωθούν τα ακόλουθα:

- i. Η επίτευξη του Οροσήμου/Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, ως έχουν εγκριθεί στην Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου και στο ΕΣΑΑ όπως ισχύει, καθώς και η βεβαίωση της μη ανάσχεσης της επίτευξης προηγούμενου Οροσήμου/Στόχου.
- ii. Η εξέταση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχει ο Φορέας υλοποίησης όσον αφορά την οικονομική και φυσική πρόοδο των έργων αναφοράς, προκειμένου να επαληθευτεί ο βαθμός υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενο.

- iii. Η νομιμότητα των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με τα έργα αναφοράς,
- iv. Η νομιμότητα των διαδικασιών υλοποίησης και τροποποίησης των συμβάσεων/ νομικών δεσμεύσεων.
- v. Η νομιμότητα και κανονικότητα της έκδοσης και εξόφλησης (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α' 251) ΕΛΠ, του ν. 4172/2013 (Α' 167) ΚΦΕ, του ν. 2859/2000 (Α' 248) Κώδικας ΦΠΑ και της εργατικής νομοθεσίας όπως κάθε φορά ισχύουν) κάθε τιμολογίου/παραστατικού, το οποίο περιλαμβάνεται στον «Πίνακα Δαπανών» που επισυνάπτεται στο Δελτίο Επίτευξης Οροσλήμων και Στόχων και η ορθή λογιστική καταχώρηση αυτών.
- vi. Ότι κάθε δαπάνη που αφορά το εγκεκριμένο/α έργο/α πραγματοποιήθηκε εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου και είναι επιλέξιμη σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», όπως ισχύει.
- vii. Η τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, στην οποία θα είναι διακριτό το σύνολο των δαπανών και επιχορηγήσεων του έργου. Η απεικόνιση των φορολογικών αποσβέσεων στο Μητρώο Παγίων και η καταχώριση τους στους αντίστοιχους λογαριασμούς λογιστικής με βάση τις διατάξεις του αρ. 24 Ν.4172/2013 ΚΦΕ, όπως ισχύει.
- viii. Η τεκμηρίωση της ύπαρξης επαρκούς διαδρομής ελέγχου στη διαχείριση του έργου από το Φορέα Υλοποίησης.
- ix. Η βεβαίωση αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.
- x. Η βεβαίωση ότι δεν διαπιστώθηκε υπόνοια απάτης ή σύγκρουσης συμφερόντων.
- xi. Η βεβαίωση της συμμόρφωσης των έργων αναφοράς με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπου απαιτείται από τον Κανονισμό.
- xii. Η βεβαίωση της συμμόρφωσης των έργων αναφοράς με τους κλιματικούς/ψηφιακούς στόχους, όπου απαιτείται από τον Κανονισμό.

ΠΑ.4.1: Έκθεση Επίτευξης Οροσλήμων/Στόχων

Ο Ανάδοχος συντάσσει και παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή επαρκώς τεκμηριωμένη Έκθεση Επίτευξης Οροσλήμων/Στόχων με τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου, συνοδευόμενη από συμπληρωμένη και επαρκώς τεκμηριωμένη Λίστα Ελέγχου και τα συναφή έγγραφα τεκμηρίωσης. Η Έκθεση Επίτευξης Οροσλήμων/Στόχων καταρτίζεται σύμφωνα με τα σχετικά ειδικώς αναφερόμενα στη Διαδικασία Δ8 Έλεγχος Ανεξάρτητου Ελεγκτή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΤΑΑ και περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη βεβαίωση της επίτευξης των Οροσλήμων/Στόχων που σχετίζονται με Αιτήματα Πληρωμής και την υλοποίηση των έργων αναφοράς, καθώς και τη βεβαίωση ότι η διαχείριση των πόρων του ΤΑΑ πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους κανόνες, ιδίως τους κανόνες σχετικά με την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, την πρόληψη της απάτης, τη διαφθορά και τη διπλή χρηματοδότηση και σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς επίσης και τη σχετική Λίστα Ελέγχου, ως αυτή παρέχεται στο εγκεκριμένο Εγχειρίδιο διαδικασιών του ΤΑΑ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μαζί με την Έκθεση Επίτευξης Οροσήμεων/Στόχων να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) σχετικά με την ανεξαρτησία του προς το φορέα για τον οποίο διενήργησε τον έλεγχο, όπως το περιεχόμενο αυτής εξειδικεύεται στο Εγχειρίδιο διαδικασιών. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται και για κάθε συνεργαζόμενο με τον Ανάδοχο πρόσωπο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας.

Τα ως άνω έγγραφα θα κοινοποιούνται και στην Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι τα ορόσημα που θα ελεγχθούν για το έργο αναφοράς είναι τα εξής :

A) Σύστημα Παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων

Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση): 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων - 16291_Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών

Αύξων αριθμός Οροσήμου: 196

Τίτλος Οροσήμου: Έναρξη λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων

Περιγραφή: Ολοκλήρωση της εφαρμογής συστήματος παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων με βάση τα δίκτυα του διαδικτύου των πραγμάτων (τεχνολογία 5G) για την εκτέλεση εργασιών παρακολούθησης που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως πλήρως ανεξάρτητης αρχής (σύμφωνα με τον νόμο εξουσιοδότησης 4389/2016 για τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων), μέσω της εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αρ. 2233.7/24-04-2024 Συμφωνίας-Πλαίσιο είναι **δεκαοκτώ (18) μήνες**.

Συνοπτικά, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της σύμβασης παρουσιάζεται παρακάτω:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	Τρίμηνα						
	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026
A. Υπηρεσίες Θεματικής Κατηγορίας 1							
Γ. Υπηρεσίες Θεματικής Κατηγορίας 3							
Δ. Υπηρεσίες Θεματικής Κατηγορίας 4							

**Επισημαίνεται, ότι η συνολική διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης δύναται να προσαρμοστεί πριν την υπογραφή της σύμβασης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην ξεπερνάει την επιλέξιμη καταληκτική ημερομηνία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την υλοποίηση του παραπάνω αντικειμένου, ο Ανάδοχος καλείται να παραδώσει τα Παραδοτέα που συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Υπηρεσία	Τίτλος Παραδοτέου	#Παραδοτέου	Μήνας Παράδοσης
Υπηρεσίες Θεματικής Περιοχής 1	Σχεδιασμός και υποστήριξη της εφαρμογής του Μοντέλου Λειτουργίας του Έργου στον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του	ΠΑ.1.1	Δύο (2) Μήνες από την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης
	Μελέτη Ιδιωτικότητας – Συμμόρφωσης με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)	ΠΑ.1.2	Τρείς (3) Μήνες από την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης
Υπηρεσίες Θεματικής Περιοχής 3	Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Υλοποίησης Υπηρεσιών Θεματικής Περιοχής 3	ΠΑ.3.1	Ανά Τρίμηνο με έναρξη την υπογραφή της Εκτελεστικής σύμβασης
	Εμπειρογνωμοσύνες παραλαβών παραδοτέων	ΠΑ.3.2	Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου αναφοράς όποτε απαιτηθεί
Υπηρεσίες Θεματικής Περιοχής 4	Έκθεση Επίτευξης Οροσήμων/Στόχων	ΠΑ.4.1	Εντός ενός (1) μηνός από την Οριστική του Παραλαβή του Έργου αναφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Για την υλοποίηση της εκτελεστικής σύμβασης θα συγκροτηθεί από τον Ανάδοχο κατάλληλη Ομάδα Έργου όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της υπ' αρ. 2233.7/ 24-04-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται η σύνθεση της ομάδας έργου ανά κατηγορία προφίλ – ρόλου. Ο παρακάτω πίνακας ομάδας έργου συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο, βάσει του Παραρτήματος 5 της υπ' αρ. 2233.7/ 24-04-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο.

ΡΟΛΟΣ
Υπεύθυνος Έργου (PM)
Έμπειρος Σύμβουλος Πληροφορικής (IT senior expert)
Σύμβουλος Πληροφορικής (IT expert)
Έμπειρος νομικός σύμβουλος (legal senior expert)
Έμπειρος Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Analysis experts)
Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Analysis experts)
Υπεύθυνος PMO
Project Officer
Έμπειρος Οικονομικός Ελεγκτής

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα ομάδας έργου με βάση το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της υπ' αρ. 2233.7/ 24-04-2024 Συμφωνίας-Πλαίσιο όπου αναγράφεται αναλυτική η σύνθεση της ομάδας ανά κατηγορία προφίλ-ρόλου και το ποσοστό απασχόλησης κάθε μέλους.

Πίνακας Ομάδες Έργου Εκτελεστικής Σύμβασης

A/A	Ονοματεπώνυμο	Κατηγορία Προφίλ-Ρόλος	Φάση Υλοποίησης	Ποσοστό (%) Απασχόλησης Στελέχους στην Εκτελεστική Σύμβαση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το συνολικό κόστος της παρούσας πρόσκληση ανάθεσης είναι **ένα εκατομμύριο τετρακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 1.406.500,00)** μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 1.744.060,00, ΦΠΑ € 337.560,00).

Το κόστος της παρούσας πρόσκλησης ανάθεσης, για το έργο αναφοράς παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:

α/α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛ*	Κόστος Α/Μ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Θεματική 1 (Α/Μ)	Θεματική 2 (Α/Μ)	Θεματική 3 (Α/Μ)	Θεματική 4 (Α/Μ)	Κόστος Χωρίς ΦΠΑ Θεματική 1	Κόστος Χωρίς ΦΠΑ Θεματική 2	Κόστος Χωρίς ΦΠΑ Θεματική 3	Κόστος Χωρίς ΦΠΑ Θεματική 4	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Κόστος Με ΦΠΑ Θεματική 1	Κόστος Με ΦΠΑ Θεματική 2	Κόστος Με ΦΠΑ Θεματική 3	Κόστος Με ΦΠΑ Θεματική 4	Σύνολο με ΦΠΑ
1	Υπεύθυνος Έργου (PM)	6.500 €	2	0	22	0	13.000 €	0 €	143.000 €	0 €	156.000 €	16.120 €	0 €	177.320 €	0 €	193.440 €
2	Έμπειρος Σύμβουλος Πληροφορικής (IT senior expert)	6.000 €	2	0	25	0	12.000 €	0 €	150.000 €	0 €	162.000 €	14.880 €	0 €	186.000 €	0 €	200.880 €
3	Σύμβουλος Πληροφορικής (IT expert)	4.300 €	2	0	50	0	8.600 €	0 €	215.000 €	0 €	223.600 €	10.664 €	0 €	266.600 €	0 €	277.264 €
4	Έμπειρος νομικός σύμβουλος (legal senior expert)	5.800 €	1	0	14	0	5.800 €	0 €	81.200 €	0 €	87.000 €	7.192 €	0 €	100.688 €	0 €	107.880 €
5	Έμπειρος Αναλυτής Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Senior Business Analysis Expert)	6.000 €	1	0	22	0	6.000 €	0 €	132.000 €	0 €	138.000 €	7.440 €	0 €	163.680 €	0 €	171.120 €
6	Αναλυτής Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Analysis Expert)	4.300 €	2	0	40	0	8.600 €	0 €	172.000 €	0 €	180.600 €	10.664 €	0 €	213.280 €	0 €	223.944 €
7	Έμπειρος Οικονομικής Ελεγκτής	5.800 €	0	0	12	10	0 €	0 €	69.600 €	58.000 €	127.600 €	0 €	0 €	86.304 €	71.920 €	158.224 €
8	Υπεύθυνος PMO	5.800 €	0	0	24	0	0 €	0 €	139.200 €	0 €	139.200 €	0 €	0 €	172.608 €	0 €	172.608 €
9	Project Officer	3.850 €	0	0	50	0	0 €	0 €	192.500 €	0 €	192.500 €	0 €	0 €	238.700 €	0 €	238.700 €
	ΣΥΝΟΛΟ		10	0	259	10	54.000 €	0 €	1.294.500 €	58.000 €	1.406.500 €	66.960 €	0 €	1.605.180 €	71.920 €	1.744.060 €

Επισημαίνεται ότι στο προφίλ του Project Officer το κόστος Ανθρωπομήνα διαμορφώθηκε στο ποσό των 3.850€ διότι η προσφερόμενη τιμή στο εν λόγω προφίλ από τον αντισυμβαλλόμενο της παρούσας ήταν 3.900€ δηλαδή μεγαλύτερη από τη χαμηλότερη τιμή των 3.500€ της ίδιας κατηγορίας

προφίλ που έχει προσφερθεί προσαυξημένη κατά 10% ($3.500+3500 \times 10\%=3.850\text{€}$) για αυτό και εφαρμόστηκε η τελευταία τιμή των 3.850€ για το προφίλ του Project Officer σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συμφωνίας Πλαίσιο:

«Η αμοιβή του αντισυμβαλλομένου για την εκτέλεση κάθε εκτελεστικής σύμβασης ανά κατηγορία προφίλ θα είναι ίση με την τιμή που αυτός προσέφερε στον διαγωνισμό για τη σύναψη της Συμφωνίας – Πλαίσιο, εκτός εάν η τιμή αυτή υπερβαίνει εκείνη που προσφέρθηκε από τον αντισυμβαλλόμενο με τη χαμηλότερη τιμή της ίδιας κατηγορίας προφίλ κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 10%, οπότε θα εφαρμόζεται η τελευταία αυτή τιμή (δηλαδή τιμή ίση με αυτή που προσφέρθηκε από τον αντισυμβαλλόμενο με τη χαμηλότερη προσφερθείσα τιμή ανά κατηγορία προφίλ προσαυξημένη κατά 10% - «Ανώτατη Τιμή Εκτελεστικής Συμβάσεως ανά κατηγορία προφίλ»).»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την καταβολή της αμοιβής της 1^{ης} εκτελεστικής σύμβασης ο Ανάδοχος καλείται να επιλέξει έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής βάσει της της υπ' αρ. 2233.7/ 24-04-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο.

1ος τρόπος: Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

2ος τρόπος: Τμηματικές πληρωμές χωρίς προκαταβολή ως ακολούθως:

1α) Καταβολή της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ της Θεματικής Περιοχής 1 ήτοι ποσού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 54.000,00€) πλέον ΦΠΑ, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων της Θεματικής Περιοχής 1:

- ΠΑ.1.1. Σχεδιασμός και υποστήριξη της εφαρμογής του Μοντέλου Λειτουργίας του Έργου στον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του
- ΠΑ.1.2. Μελέτη Ιδιωτικότητας – Συμμόρφωσης με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

1β) Καταβολή της συνολικής συμβατικής αξίας της Θεματικής Περιοχής 3, ήτοι ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 1.294.500,00) πλέον ΦΠΑ, σε έξι ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, ήτοι ποσού διακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (215.750,00€) έκαστη, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων που αντιστοιχούν στο τρίμηνο αναφοράς:

- ΠΑ.3.1: Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Υλοποίησης
- ΠΑ.3.2: Εμπειρογνωμοσύνες παραλαβών παραδοτέων

1γ) Καταβολή της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ της Θεματικής Περιοχής 4 ήτοι ποσού πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 58.000,00) πλέον ΦΠΑ με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου της Θεματικής Περιοχής 4:

- ΠΑ.4.1: Έκθεση Επίτευξης Οροσήμων/Στόχων (Ορόσημο 196)

3ος τρόπος:

α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του

Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

β) Τμηματικές εξοφλητικές πληρωμές ως εξής :

1α) Καταβολή της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ της Θεματικής Περιοχής 1 ήτοι ποσού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 54.000,00€) πλέον ΦΠΑ, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων της Θεματικής Περιοχής 1:

- ο ΠΑ.1.1. Σχεδιασμός και υποστήριξη της εφαρμογής του Μοντέλου Λειτουργίας του Έργου στον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του
- ο ΠΑ.1.2. Μελέτη Ιδιωτικότητας – Συμμόρφωσης με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

1β) Καταβολή της συνολικής συμβατικής αξίας της Θεματικής Περιοχής 3, ήτοι ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 1.294.500,00) πλέον ΦΠΑ, σε έξι ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, ήτοι ποσού διακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (215.750,00€) έκαστη, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων που αντιστοιχούν στο τρίμηνο αναφοράς:

- ο ΠΑ.3.1: Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Υλοποίησης
- ο ΠΑ.3.2: Εμπειρογνωμοσύνες παραλαβών παραδοτέων

1γ) Καταβολή της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ της Θεματικής Περιοχής 4 ήτοι ποσού πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 58.000,00) πλέον ΦΠΑ με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου της Θεματικής Περιοχής 4:

- ο ΠΑ.4.1: Έκθεση Επίτευξης Οροσήμων/Στόχων (Ορόσημο 196)

Από τις παραπάνω τμηματικές πληρωμές θα αφαιρείται : (i) το αντίστοιχο ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς ποσοστό της πληρωμής που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσό πληρωμής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος τόκος της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εκάστοτε τμηματική παραλαβή βάσει των προαναφερόμενων.