

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων
(Contract Management)

Πληροφορίες : Σπύρου Δώρα

Τηλέφωνο : 213 - 1300 771

e-mail : dspyrou@ktpae.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Ανάθεσης της 1^{ης} **Εκτελεστικής Σύμβασης** για την υλοποίηση της υπ' αρ. 2233.8/24-04-2024 Συμφωνίας - Πλαίσιο για το Έργο: «**Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων**» με Κωδ. ΟΠΣ ΤΑ: 5180527 του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)».

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
4. Την υπ' αριθμ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).
5. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

6. Τον Ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17/Α/05-02-2021)
7. Τον Ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 130/Α/23-07-2021) και ιδίως το άρθρο 189 περί ορισμού της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου ως αρμόδιας για τον έλεγχο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
8. Τον Ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΦΕΚ 135/Α/02-08-2021).
9. Τα Α. 270 έως και Α.281 του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/27-10-2020) και ιδίως το Α.272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
10. Τον Ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 148/Α/08-08-2016).
11. Την υπ' αρ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (ΦΕΚ 2857/Β/28-12-2015), όπως εκάστοτε ισχύει.
12. Την υπ' αρ. 35259/24-03-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση και λειτουργία Λογαριασμού για την εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 1197/Β/29-03-2021).
13. Την υπ' αριθμ. 119126ΕΞ2021/29.09.2021 (ΦΕΚ 4498/Β/29-09-2021) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
14. Την υπ' αριθμ. 119138 ΕΞ 2021/29-09-2021 (ΦΕΚ 4499/Β/30-09-2021), με θέμα «Συμπλήρωση και εξειδίκευση των Αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών».
15. Το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
16. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Β/09-03-2021).
17. Την με Αρ. 64233 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)” (ΦΕΚ 2453/Β/09-06-2021).
18. Την με Αρ. 166278 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών και Μεταφορών – Επικρατείας “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών

- υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)” (ΦΕΚ 2813/Β/30-06-2021).
19. Την Αριθμ. 76928 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (ΦΕΚ 3075/Β/13-07-2021).
 20. Τον Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020).
 21. Τον Ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127/Α/29-06-2020).
 22. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το υποκεφάλαιο 3 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Ανακατανομές πιστώσεων έργων, Ανάληψη υποχρεώσεων, Εκτέλεση προϋπολογισμού (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014).
 23. Τον Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013).
 24. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011).
 25. Τον Ν. 3213/2003 “Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.” (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003), όπως τούτος τροποποιήθηκε και ισχύει.
 26. Τον Ν. 2121/1993 “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, (ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993), όπως τούτος τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017).
 27. Τον Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005) σε συνδυασμό με την υπ' αρ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες» (1590/Β/16-11-2005).
 28. Το Α.88 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/31-07-1990).
 29. Την υπ' αρ. 20977 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β/23-08-2007).
 30. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119).

31. Τον Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/29-08-2019).
32. Τη με αριθμό 3/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
33. Το από 13-07-2018 έντυπο της ΕΑΔΔΗΣΥ με θέμα: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016».
34. Τον Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» ΦΕΚ (314/Α/27-12-2005), όπως τροποποιήθηκε από Α.31, Κεφ. Β, Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04-04-2017) και «Αριθ. 30422/ΕΓΔΕΚΟ 342 «Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ΦΕΚ (967/Β/21-07-2006).
35. Το Α.24 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με το Α.32 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), συμπληρώθηκε με το Α.59, παρ. 17 του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ισχύει.
36. Το Α.1, παρ. 2.1 του ΠΔ 81 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων." (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019).
37. Το Α.39 του Ν. 4578/2018 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200/Α/03-12-2018).
38. Το Καταστατικό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.", όπως δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14-10-2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 38427 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε." και κωδικοποίηση αυτού» (ΦΕΚ 5111/Β/04-11-2021).
39. Τον Κανονισμό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.", ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 43345 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 13845 ΕΞ 2021/12.05.2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 252/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/2020/22-1-2020 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ. 21588/04-11-2011 (Β' 2541) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/οικ 35181/11-11-2015 (Β' 2532) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."» (Β' 164)» ΦΕΚ 2060/Β'/2021))» (ΦΕΚ 5807/Β/10-12-2021).

40. Την υπ' αρ. 4151/05-08-2022 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα: "Ανανέωση της θητείας του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»" (ΦΕΚ 752/ΥΟΔΔ/24.08.2022).
41. Το άρθρο 135 Ν. 4926/2022 Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις. (Α'/82/ΦΕΚ/ 20-04-2022)
42. Την από 11-11-2021 (Α.Π ΚτΠ Α.Ε.: 17254/29-11-2021) Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΚτΠ Μ.Α.Ε., με την οποία ορίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε. Δικαιούχος για την εκτέλεση του Έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ».
43. Το υπ' αρ. πρωτ.: 97431ΕΞ2022/08-07-2022 (Α.Π ΚτΠ Μ.Α.Ε. 12071/08-07-2022) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών/ΕΥΣΤΑ με θέμα: "Ένταξη του Έργου «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180527) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας".
44. Την υπ' αρ. πρωτ. 70850/13-07-2022 (Α.Π ΚτΠ Μ.Α.Ε. 12371/13-07-2022) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκρισης της ένταξης στο ΠΔΕ 2022 του έργου τίτλο «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180527.
45. Την υπ' αρ. 2233.8/24-04-2024 Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ της Ένωσης Εταιρειών «KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – MAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και της «ΚτΠ Μ.Α.Ε.», για το έργο: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων», Κωδ. ΟΠΣ ΤΑΑ: 5180527.
46. Το υπ' αρ. 10105/02-10-2024 (αρ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε.: 22495/02-10-2024) έγγραφο του Κυρίου του έργου με θέμα: "«Παροχή σύμφωνης γνώμης για την ολοκλήρωση της Φάσης Α' και της έναρξη της Φάσης Β' για την ανάθεση της 1η εκτελεστικής σύμβασης για την υλοποίηση της υπ' αρ. 2233.8/24.4.2024 Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180527 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 17007/ Άξονας 2.2)»".
47. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 856/25-08-2022 Συνεδρίασή του, με θέμα Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου (Θέμα 1).
48. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 857/26-08-2022 Συνεδρίασή του, με θέμα Γενικές Εξουσιοδοτήσεις προς Διευθύνοντα Σύμβουλο (Θέμα 2.2).
49. Την υπ' αρ. 22683/20-12-2022/ΟΕ:23-10-2023 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής σε Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές της ΚτΠ Μ.Α.Ε.».
50. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε., κατά την υπ' αρ. 1019/25-09-2024 Συνεδρίασή του (Θέμα 8.13).

Αποφασίζουμε

1. Την ανακοίνωση στην αντισυμβαλλόμενη Ένωση Εταιρειών «KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – MAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της ανάγκης υλοποίησης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αριθμ. 2233.8/24-04-2024 Συμφωνίας - Πλαίσιο και με αντικείμενο το οποίο προσδιορίζεται λεπτομερώς στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας.
2. Την Ανάθεση στην Αντισυμβαλλόμενη ένωση εταιρειών «KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – MAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», της εκτέλεσης των εργασιών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας, με συνολική αξία, **ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ (1.280.620,00 €)** μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: **1.587.968,80 €**, ΦΠΑ 307.348,80 €), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της παρούσας και βάσει των τιμών μονάδας του Παραρτήματος 6: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ της υπ' αρ. 2233.8/24-04-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο.

Με χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης από την ημερομηνία υπογραφής της έως και **ένα (1) μήνα** πριν την καταληκτική ημερομηνία του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)» ή όπως αυτή θα καθορίζεται και θα ισχύει.

Κωδικοί CPV:

- 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
 - 72221000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης
 - 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στη διαχείριση έργων
3. Την πρόσκληση της Αντισυμβαλλόμενης ένωσης εταιρειών όπως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 2.2.9.2.B.1 της υπ. αριθμ. 15726/12-09-2022 Διακήρυξης για τη σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται κατόπιν αιτήματος της Αντισυμβαλλόμενης εταιρείας εντός της τεθείσας προθεσμίας, το οποίο θα συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών για τα οποία διαπιστώνονται ελλείψεις και δεν δύναται να προσκομισθούν. Η Αναθέτουσα Αρχή σε αυτή την περίπτωση, παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας η Αντισυμβαλλόμενη εταιρεία οφείλει να υποβάλλει την ακριβή σύνθεση της ομάδας έργου για την εκτέλεση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης βάσει της ομάδας έργου της υπ' αριθμ. 2233.8/24-04-2024 Συμφωνίας – Πλαίσιο και να

συμπληρώσει τον πίνακα «Πίνακας Ομάδας Έργου Εκτελεστικής Σύμβασης» του συνημμένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4 της παρούσας.

Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας η Αντισυμβαλλόμενη ένωση εταιρειών οφείλει σύμφωνα με το Άρθρο 12 της υπ' αρ. 2233.8/24-04-2024 Συμφωνίας – Πλαίσιο και της παρ. 5.1 της υπ. αρ. 15726/12-09-2022 διακήρυξης της Συμφωνίας – Πλαίσιο να δηλώσει έναν από τους προτεινόμενους τρόπους πληρωμής της παρ. 7 του συνημμένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.

4. Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να προσέλθει για την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης υποβάλλοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% της αξίας της Εκτελεστικής Σύμβασης μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. ήτοι ποσού **πενήντα ενός χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (51.224,80 €)**.

5. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας περιγράφεται το φυσικό αντικείμενο της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 αναγράφονται αναλυτικά τα παραδοτέα του Αντισυμβαλλόμενου και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 αποτυπώνονται οι τρόποι πληρωμής της συμφωνίας πλαίσιο προκειμένου ο αντισυμβαλλόμενος να επιλέξει το τρόπο πληρωμής για την παρούσα εκτελεστική σύμβαση.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Ανάθεσης Εκτελεστικής Σύμβασης θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.ktpae.gr.

Κατ' εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σταύρος Ασθενίδης

Συνημμένα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2233.8/24-04-2024 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ- ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κοινοποίηση:

I. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης
κ. Δημήτριο Παπαστεργίου
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου,
ΤΚ: 101 63, Καλλιθέα
E-mail: sec@mindigital.gr

II. Μέλη Επιτροπής Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας
Πρόεδρο ΕΕΠΣ:
κ. Μπόλου Σταυρούλα
υπάλληλος Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εκπρόσωπος Υπουργείου Ευθύνης)
E-mail: s.mpolou@mindigital.gr
Μέλη ΕΕΠΣ:
i. κ. Χριστοφή Γεώργιο
Διευθυντής Ανάπτυξης & Επιχ/κού Σχεδιασμού ΚΤΠ Μ.Α.Ε.
E-mail: christofis@ktpae.gr

III. Υπουργείο Οικονομικών | Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ)
Κ. Βοϊβόντα
E-mail: d.voivontas@minfin.gr
Κα. Ειρήνη Βλαχογιάννη
E-mail: e.vlachogianni1@minfin.gr
Κα. Αλέκα Βλαχοκώστα
E-mail: a.vlachokosta@minfin.gr

Εσωτερική Διανομή:

- Γραμματεία ΔΣ
- Γραμματεία Διοίκησης
- Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
- Γενική Διεύθυνση Έργων
- Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων
- Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων (Contract Management)
- Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού & Διαχείρισης Έργων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2233.8/24-04-2024 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1 Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο του Έργου της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αρ. 2233.8/24-04-2024 Συμφωνίας-Πλαίσιο αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚτΠ ΜΑΕ στις ακόλουθες Θεματικές Περιοχές:

Θεματική Περιοχή 1: Υποστήριξη στην εξειδίκευση κατευθύνσεων πολιτικής ψηφιακού μετασχηματισμού, εκπόνηση οριζόντιων ή/και κάθετων (τομεακών) μελετών που αφορούν συγκεκριμένες προτεραιότητες-στόχους, διαμόρφωση σχετικών σχεδίων δράσεων

Θεματική Περιοχή 2: Υποστήριξη στον αναλυτικό σχεδιασμό και ωρίμανση παρεμβάσεων ή έργων, στην κατάρτιση προκηρύξεων, στη διενέργεια διαγωνισμών και στη σύναψη συμβάσεων

Θεματική Περιοχή 3: Υποστήριξη στην παρακολούθηση υλοποίησης παρεμβάσεων ή έργων. Ειδικότερα, η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης, στις παραπάνω θεματικές κατηγορίες αφορά τα κάτωθι έργα αποκαλούμενα στο εξής «έργα αναφοράς», και για τα οποία Φορέας Υλοποίησης είναι η ΚτΠ ΜΑΕ:

- 1) «Υποδομές Οπτικών Ινών σε δημόσια κτίρια» και κωδικό 16818 - «Smart Readiness» (ΕΡΓΟ_ΑΝΑΦ_1)
- 2) «Υποδομές Οπτικών Ινών σε δημόσια κτίρια» και κωδικό 16818 - «Gigabit Voucher Scheme» (ΕΡΓΟ_ΑΝΑΦ_2)

1.1.1 Υποδομές Οπτικών Ινών σε δημόσια κτίρια - «Smart Readiness»

Πρόγραμμα «Smart Readiness»

Το Πρόγραμμα «Smart Readiness», επιχορηγεί την πραγματοποίηση εργασιών που αφορούν στην εγκατάσταση υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτιρίου σε «έξυπνο», παρέχοντας επιταγές (Vouchers) που θα διατεθούν για την κάλυψη μέρους του κόστους των σχετικών εργασιών. Συγκεκριμένα, επιχορηγεί:

- την αναβάθμιση της εσωτερικής καλωδίωσης των κτιρίων προκειμένου να μπορούν να λάβουν ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων,
- την εγκατάσταση υποδομών για τη διασύνδεση νέων «έξυπνων» μετρητών δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο)
- την εγκατάσταση υποδομών για τη διασύνδεση κατάλληλων αισθητήρων σχετικά με την ασφάλεια, τον έλεγχο καλής λειτουργίας και τη λήψη μετρήσεων που αφορούν στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των βασικότερων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων των κτιρίων (λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και ανελκυστήρας).

Η αξία των Vouchers καθορίζεται ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και τα ειδικά χαρακτηριστικά των κτιρίων.

Το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έως του ποσού των 110,419,856.00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» έως του ποσού των 108,403,109.67 €.

Το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Προγράμματος ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την δημοσίευση του Οδηγού της Δράσης.

Την τρέχουσα χρονική στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επικαιροποίησης και βελτιώσεων του τρόπου υλοποίησης του Προγράμματος.

1.1.2 Υποδομές Οπτικών Ινών σε δημόσια κτίρια - «Gigabit Voucher Scheme»

Πρόγραμμα «Gigabit Voucher Scheme»

Το Πρόγραμμα «Gigabit Voucher Scheme», επιχορηγεί την απόκτηση ευρυζωνικής σύνδεσης υπερυψηλής ταχύτητας από νοικοκυριά και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις παρέχοντας επιταγές (Vouchers) που θα διατεθούν για την κάλυψη κόστους απόκτησης της σχετικής υπηρεσίας και ιδιαίτερα του κόστους που αντιστοιχεί στην αρχική σύνδεση (ενδεικτικά κόστος εγκατάστασης της οριζόντιας οπτικής καλωδίωσης για τη διασύνδεση της οριζόντιας ιδιοκτησίας με την υφιστάμενη κάθετη καλωδίωση, κόστος τερματικού εξοπλισμού, κόστος ενεργοποίησης).

Έρχεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της μειωμένης ζήτησης και δρα συμπληρωματικά με τη δράση «Smart Readiness» προκειμένου να αρθούν εμπόδια που περιορίζουν τη χρήση των υπηρεσιών VHCCN από τους πολίτες συμβάλλοντας, έτσι, στην τόνωση της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερ-υψηλών ταχυτήτων και δημιουργώντας ένα πιο ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον για τις υλοποιούμενες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις για την ανάπτυξη δικτύων.

Το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έως του ποσού των 80,000,000.00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» έως του ποσού των 22,875,390.32 €.

Το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Προγράμματος ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την δημοσίευση του Οδηγού της Δράσης.

Την τρέχουσα χρονική στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της προετοιμασίας για την υποβολή του Φακέλου Συμβατότητας Κρατικής Ενίσχυσης.

1.2 Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Στην παρούσα Ενότητα περιγράφονται οι υπηρεσίες ανά Θεματική Κατηγορία οι οποίες θα προσφερθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αρ. 2233.8/24-04-2024 Συμφωνίας-Πλαίσιο.

Ειδικότερα θα προσφερθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

1.2.1 Υπηρεσίες Θεματικής Κατηγορίας 1

A) Υποδομές Οπτικών Ινών σε δημόσια κτίρια - «Smart Readiness»

Για το Έργο Υποδομές Οπτικών Ινών σε δημόσια κτίρια - «Smart Readiness» θα παρασχεθούν οι παρακάτω υπηρεσίες και μελέτες:

- Εκπόνηση μελέτης για την δυνατότητα επιβολής του παροπλισμού του δικτύου χαλκού σε κτίρια με οπτική ενδοκτιριακή καλωδίωση μέσω του Προγράμματος Smart Readiness.
- Μελέτη και υποστήριξη στην επίτευξη μέγιστης διαλειτουργικότητας μέσω εισήγησης παρεμβάσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου ή δομικών στοιχείων ψηφιακής διακυβέρνησης (όπως π.χ. ενιαία ηλεκτρονική ταυτοποίηση / αυθεντικοποίηση, διασύνδεση με Κτηματολόγιο και ΧΕΜΔ, διασύνδεση με ΑΑΔΕ για διεξαγωγή ελέγχων κλπ.) για τη απλούστευση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των διαδικασιών που εμπλέκονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του Προγράμματος
- Μελέτη για τον καθορισμό και εφαρμογή μοντέλου διακυβέρνησης για την ενημέρωση από πλευράς Παρόχων και Εγκαταστατών ως προς την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε δημόσιο χώρο και εντός των κτιρίων, περιλαμβανομένου των απαιτούμενων ελέγχων για τη διασφάλιση της ορθότητας, συνέπειας και ακεραιότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων (κανονισμοί, συντονισμός, παρακολούθηση, ενημέρωση, αναφορές κλπ.)

B) Υποδομές Οπτικών Ινών σε δημόσια κτίρια - «Gigabit Voucher Scheme»

- Μελέτη και υποστήριξη στην επίτευξη μέγιστης διαλειτουργικότητας μέσω εισήγησης παρεμβάσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου ή δομικών στοιχείων ψηφιακής διακυβέρνησης (όπως π.χ. ενιαία ηλεκτρονική ταυτοποίηση / αυθεντικοποίηση, διασύνδεση με Κτηματολόγιο και ΧΕΜΔ, διασύνδεση με ΑΑΔΕ για διεξαγωγή ελέγχων κλπ.) για τη απλούστευση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των διαδικασιών που εμπλέκονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του Προγράμματος
- Μελέτη για τον καθορισμό και εφαρμογή μοντέλου διακυβέρνησης για την ενημέρωση από πλευράς Παρόχων και Εγκαταστατών ως προς την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε δημόσιο χώρο και εντός των κτιρίων, περιλαμβανομένου των απαιτούμενων ελέγχων για τη διασφάλιση της ορθότητας, συνέπειας και ακεραιότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων (κανονισμοί, συντονισμός, παρακολούθηση, ενημέρωση, αναφορές κλπ.)

1.2.2 Υπηρεσίες Θεματικής Κατηγορίας 2

A) Υποδομές Οπτικών Ινών σε δημόσια κτίρια - Gigabit Voucher Scheme

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο αυτής της θεματικής κατηγορίας είναι οι εξής:

- Σύνταξη του Οδηγού Δράσης, περιλαμβανομένου αναλυτικής περιγραφής του φυσικού αντικειμένου, προσδιορίζοντας τους στόχους του, τις αναμενόμενες εκροές / παραδοτέα και αποτελέσματα και όλες τις λεπτομέρειες υλοποίησης του και υποστήριξη κατά τη διαδικασία έγκρισης του τεύχους από την Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή
- Συντονισμός και Τεχνική υποστήριξη κατά τη διαδικασία υποβολής του αιτήματος έγκρισης συμβατότητας κρατικής ενίσχυσης (State-aid) για τη δράση, περιλαμβανομένου προετοιμασίας της μελέτης «Αξιολόγηση της Αγοράς» (στα Αγγλικά – Market Assessment) και αποδελτίωσης των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου Οδηγού Δράσης
- Αναλυτική κοστολόγηση όλων των εργασιών / εκροών που τα απαρτίζουν
- Σχεδιασμός ΤΔΕ και ΕΑΚ βάσει των απαιτήσεων του Προγράμματος
- Υποστήριξη κατά τη διαδικασία έγκρισης του ΤΔΕ

1.2.3 Υπηρεσίες Θεματικής Κατηγορίας 3

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο αυτής της θεματικής κατηγορίας αφορούν και τα δύο (2) Έργα Αναφοράς και είναι οι εξής:

- Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δύο προγραμμάτων, και της τήρησης του χρονοδιαγράμματος τους.
- Εντοπισμός και αξιολόγηση των αποκλίσεων και των κινδύνων που διατρέχουν τα προγράμματα, αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησής τους σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό υλοποίησης και τους δείκτες αποτελέσματος και παρακολούθησης που έχουν τεθεί.
- Υποστήριξη στη διαχείριση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση τους
- Κατάθεση τεκμηριωμένων εισηγήσεων για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων επί οποιουδήποτε θέματος σχετίζεται με την υλοποίηση των προγραμμάτων, και ιδίως:
 - επί αιτημάτων αλλαγών των Αναδόχων των υποέργων
 - για ειδικά τεχνικά, οικονομικά ή επιχειρησιακά θέματα ή προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες υλοποίησης και εφαρμογής των επιμέρους όρων των συμβάσεων των υποέργων
 - για πιθανές βελτιώσεις ή αναθεωρήσεις στο σχεδιασμό υλοποίησης των υποέργων
- Υποστήριξη στην καθοδήγηση και το συντονισμό των εμπλεκόμενων για κάθε είδους θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση των υποέργων που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αρ. 2233.8/24-04-2024 Συμφωνίας-Πλαίσιο ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και **ένα (1) μήνα** πριν την καταληκτική ημερομηνία του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)» ή όπως αυτή θα καθορίζεται και θα ισχύει.

Συνοπτικά, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της σύμβασης παρουσιάζεται παρακάτω:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	Τρίμηνα							
	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026
A. Υπηρεσίες Θεματικής Κατηγορίας 1								
B. Υπηρεσίες Θεματικής Κατηγορίας 2								
Γ. Υπηρεσίες Θεματικής Κατηγορίας 3								

**Επισημαίνεται, ότι η συνολική διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης δύναται να προσαρμοστεί πριν την υπογραφή της σύμβασης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην ξεπερνάει την επιλέξιμη καταληκτική ημερομηνία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την υλοποίηση του παραπάνω αντικειμένου, ο Ανάδοχος καλείται να παραδώσει τα Παραδοτέα που συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

A) Υποδομές Οπτικών Ινών σε δημόσια κτίρια - Smart Readiness

Υπηρεσία	Τίτλος Παραδοτέου	#Παραδοτέου	Μήνας Παράδοσης
Υπηρεσίες Θεματικής Περιοχής 1	Μελέτη για την δυνατότητα επιβολής του παροπλισμού του δικτύου χαλκού σε κτίρια με οπτική ενδοκτιριακή καλωδίωση	ΠΑ.1.1-1	Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας
	Μελέτη επίτευξης μέγιστης διαλειτουργικότητας για τη απλούστευση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των διαδικασιών που εμπλέκονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του έργου αναφοράς	ΠΑ.1.1-2	Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας
	Μελέτη για τον καθορισμό και εφαρμογή μοντέλου διακυβέρνησης για την ενημέρωση από πλευράς Παρόχων και Εγκαταστατών ως προς την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε δημόσιο χώρο και εντός των κτιρίων	ΠΑ.1.1-3	Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας
Υπηρεσίες Θεματικής Περιοχής 3	Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Υλοποίησης Υπηρεσιών Θεματικής Περιοχής 3	ΠΑ.3.1-1/1..8	Ανά Τρίμηνο με έναρξη από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης

B) Υποδομές Οπτικών Ινών σε δημόσια κτίρια - «Gigabit Voucher Scheme»

Υπηρεσία	Τίτλος Παραδοτέου	#Παραδοτέου	Μήνας Παράδοσης
Υπηρεσίες Θεματικής Περιοχής 1	Μελέτη επίτευξης μέγιστης διαλειτουργικότητας για τη απλούστευση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των διαδικασιών που εμπλέκονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του έργου αναφοράς	ΠΑ.1.1-4	Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας

	Μελέτη για τον καθορισμό και εφαρμογή μοντέλου διακυβέρνησης για την ενημέρωση από πλευράς Παρόχων και Εγκαταστατών ως προς την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε δημόσιο χώρο και εντός των κτιρίων	ΠΑ.1.1-5	Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας
Υπηρεσίες Θεματικής Περιοχής 2	Οδηγός Δράσης Gigabit Voucher	ΠΑ.2.1-1	Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας
	Υποστηρικτικό υλικό υποβολής του αιτήματος έγκρισης συμβατότητας κρατικής ενίσχυσης (State-aid) Gigabit Voucher	ΠΑ.2.1-2	Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας
	ΤΔΕ και ΕΑΚ Gigabit Voucher	ΠΑ.2.1-3	Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας
Υπηρεσίες Θεματικής Περιοχής 3	Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Υλοποίησης Υπηρεσιών Θεματικής Περιοχής 3	ΠΑ.3.1-2/1..8	Ανά Τρίμηνο με έναρξη από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Για την υλοποίηση της εκτελεστικής σύμβασης θα συγκροτηθεί από τον Ανάδοχο κατάλληλη Ομάδα Έργου όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της υπ' αρ. 2233.8/24-04-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται η σύνθεση της ομάδας έργου ανά κατηγορία προφίλ – ρόλου. Ο παρακάτω πίνακας ομάδας έργου συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο, βάσει του Παραρτήματος 5 της υπ' αρ. 2233.8/24-04-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο.

ΡΟΛΟΣ
Υπεύθυνος Έργου (PM)
Έμπειρος Σύμβουλος Πληροφορικής (IT senior expert)
Σύμβουλος Πληροφορικής (IT expert)
Έμπειρος νομικός σύμβουλος (legal senior expert)
Έμπειρος Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Analysis experts)
Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Analysis experts)
Υπεύθυνος PMO
Project Officer

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα ομάδας έργου με βάση το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της υπ' αρ. 2233.8/24-04-2024 Συμφωνίας-Πλαίσιο όπου αναγράφεται αναλυτική η σύνθεση της ομάδας ανά κατηγορία προφίλ-ρόλου και το ποσοστό απασχόλησης κάθε μέλους.

Πίνακας Ομάδες Έργου Εκτελεστικής Σύμβασης

A/A	Ονοματεπώνυμο	Κατηγορία Προφίλ-Ρόλος	Φάση Υλοποίησης	Ποσοστό (%) Απασχόλησης Στελέχους στην Εκτελεστική Σύμβαση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το συνολικό κόστος της παρούσας πρόσκληση ανάθεσης είναι **ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ (1.280.620,00 €)** μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 1.587.968,80€ , ΦΠΑ 307.348,80 €). Το κόστος της παρούσας πρόσκλησης ανάθεσης, ανά έργο αναφοράς αναλύεται στους πίνακες που ακολουθούν :

A) Υποδομές Οπτικών Ινών σε δημόσια κτίρια - Smart Readiness

α/α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛ*	Κόστος Α/Μ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Θεματική 1 (Α/Μ)	Θεματική 2 (Α/Μ)	Θεματική 3 (Α/Μ)	Θεματική 4 (Α/Μ)	Κόστος Χωρίς ΦΠΑ Θεματική 1	Κόστος Χωρίς ΦΠΑ Θεματική 2	Κόστος Χωρίς ΦΠΑ Θεματική 3	Κόστος Χωρίς ΦΠΑ Θεματική 4	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Κόστος Με ΦΠΑ Θεματική 1	Κόστος Με ΦΠΑ Θεματική 2	Κόστος Με ΦΠΑ Θεματική 3	Κόστος Με ΦΠΑ Θεματική 4	Σύνολο με ΦΠΑ
1	Υπεύθυνος Έργου (PM)	6.300 €	2		5		12.600 €	0 €	31.500 €	0 €	44.100 €	15.624 €	0 €	39.060 €	0 €	54.684 €
2	Έμπειρος Σύμβουλος Πληροφορικής (IT senior expert)	5.920 €	4		5		23.680 €	0 €	29.600 €	0 €	53.280 €	29.363 €	0 €	36.704 €	0 €	66.067 €
3	Σύμβουλος Πληροφορικής (IT expert)	4.170 €	8		15		33.360 €	0 €	62.550 €	0 €	95.910 €	41.366 €	0 €	77.562 €	0 €	118.928 €
4	Έμπειρος νομικός σύμβουλος (legal senior expert)	5.620 €	2		5		11.240 €	0 €	28.100 €	0 €	39.340 €	13.938 €	0 €	34.844 €	0 €	48.782 €
5	Έμπειρος Αναλυτής Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Senior Business Analysis Expert)	5.820 €	4		5		23.280 €	0 €	29.100 €	0 €	52.380 €	28.867 €	0 €	36.084 €	0 €	64.951 €
6	Αναλυτής Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Analysis Expert)	4.170 €	8		15		33.360 €	0 €	62.550 €	0 €	95.910 €	41.366 €	0 €	77.562 €	0 €	118.928 €
7	Έμπειρος Οικονομικής Ελεγκτής	5.620 €			4		0 €	0 €	22.480 €	0 €	22.480 €	0 €	0 €	27.875 €	0 €	27.875 €
8	Υπεύθυνος PMO	5.620 €	2		10		11.240 €	0 €	56.200 €	0 €	67.440 €	13.938 €	0 €	69.688 €	0 €	83.626 €
9	Project Officer	3.850 €	4		10		15.400 €	0 €	38.500 €	0 €	53.900 €	19.096 €	0 €	47.740 €	0 €	66.836 €
	ΣΥΝΟΛΟ		34	0	74	0	164.160 €	0 €	360.580 €	0 €	524.740 €	203.558 €	0 €	447.119 €	0 €	650.678 €

Β) Υποδομές Οπτικών Ινών σε δημόσια κτίρια - «Gigabit Voucher Scheme»

α/α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛ*	Κόστος Α/Μ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Θεματική 1 (Α/Μ)	Θεματική 2 (Α/Μ)	Θεματική 3 (Α/Μ)	Θεματική 4 (Α/Μ)	Κόστος Χωρίς ΦΠΑ Θεματική 1	Κόστος Χωρίς ΦΠΑ Θεματική 2	Κόστος Χωρίς ΦΠΑ Θεματική 3	Κόστος Χωρίς ΦΠΑ Θεματική 4	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Κόστος Με ΦΠΑ Θεματική 1	Κόστος Με ΦΠΑ Θεματική 2	Κόστος Με ΦΠΑ Θεματική 3	Κόστος Με ΦΠΑ Θεματική 4	Σύνολο με ΦΠΑ
1	Υπεύθυνος Έργου (PM)	6.300 €	2	7	5		12.600 €	44.100 €	31.500 €	0 €	88.200 €	15.624 €	54.684 €	39.060 €	0 €	109.368 €
2	Έμπειρος Σύμβουλος Πληροφορικής (IT senior expert)	5.920 €	2	5	5		11.840 €	29.600 €	29.600 €	0 €	71.040 €	14.682 €	36.704 €	36.704 €	0 €	88.090 €
3	Σύμβουλος Πληροφορικής (IT expert)	4.170 €	4	10	15		16.680 €	41.700 €	62.550 €	0 €	120.930 €	20.683 €	51.708 €	77.562 €	0 €	149.953 €
4	Έμπειρος νομικός σύμβουλος (legal senior expert)	5.620 €	2	4	15		11.240 €	22.480 €	84.300 €	0 €	118.020 €	13.938 €	27.875 €	104.532 €	0 €	146.345 €
5	Έμπειρος Αναλυτής Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Senior Business Analysis Expert)	5.820 €	2	4	6		11.640 €	23.280 €	34.920 €	0 €	69.840 €	14.434 €	28.867 €	43.301 €	0 €	86.602 €
6	Αναλυτής Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Analysis Expert)	4.170 €	4	10	15		16.680 €	41.700 €	62.550 €	0 €	120.930 €	20.683 €	51.708 €	77.562 €	0 €	149.953 €
7	Έμπειρος Οικονομικής Ελεγκτής	5.620 €			2		0 €	0 €	11.240 €	0 €	11.240 €	0 €	0 €	13.938 €	0 €	13.938 €
8	Υπεύθυνος PMO	5.620 €	2	2	10		11.240 €	11.240 €	56.200 €	0 €	78.680 €	13.938 €	13.938 €	69.688 €	0 €	97.563 €
9	Project Officer	3.850 €	4	6	10		15.400 €	23.100 €	38.500 €	0 €	77.000 €	19.096 €	28.644 €	47.740 €	0 €	95.480 €
	ΣΥΝΟΛΟ		22	48	83	0	107.320 €	237.200 €	411.360 €	0 €	755.880 €	133.077 €	294.128 €	510.086 €	0 €	937.291 €

Επισημαίνεται ότι στο προφίλ του Project Officer το κόστος Ανθρωπομήνα διαμορφώθηκε στο ποσό των 3.850€ διότι η προσφερόμενη τιμή στο εν λόγω προφίλ από τον αντισυμβαλλόμενο της παρούσας ήταν 3.900€ δηλαδή μεγαλύτερη από τη χαμηλότερη τιμή των 3.500€ της ίδιας κατηγορίας προφίλ που έχει προσφερθεί προσαυξημένη κατά 10% ($3.500 + 3500 \times 10\% = 3.850\text{€}$) για αυτό και εφαρμόστηκε η τελευταία τιμή των 3.850€ για το προφίλ του Project Officer σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συμφωνίας Πλαίσιο:

«Η αμοιβή του αντισυμβαλλομένου για την εκτέλεση κάθε εκτελεστικής σύμβασης ανά κατηγορία προφίλ θα είναι ίση με την τιμή που αυτός προσέφερε στον διαγωνισμό για τη σύναψη της Συμφωνίας – Πλαίσιο, εκτός εάν η τιμή αυτή υπερβαίνει εκείνη που προσφέρθηκε από τον αντισυμβαλλόμενο με τη χαμηλότερη τιμή της ίδιας κατηγορίας προφίλ κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 10%, οπότε θα εφαρμόζεται η τελευταία αυτή τιμή (δηλαδή τιμή ίση με αυτή που προσφέρθηκε από τον αντισυμβαλλόμενο με τη χαμηλότερη προσφερθείσα τιμή ανά κατηγορία προφίλ προσαυξημένη κατά 10% - «Ανώτατη Τιμή Εκτελεστικής Συμβάσεως ανά κατηγορία προφίλ»).»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την καταβολή της αμοιβής της 1ης εκτελεστικής σύμβασης ο Ανάδοχος καλείται να επιλέξει έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής βάσει της της υπ' αρ. 2233.8/24-04-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο.

1ος τρόπος: Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

2ος τρόπος: Τμηματικές πληρωμές χωρίς προκαταβολή ήτοι ακολούθως:

A) Υποδομές Οπτικών Ινών σε δημόσια κτίρια - Smart Readiness»

1α) Καταβολή της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ της Θεματικής Περιοχή 1 ήτοι ποσού εκατό εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (€ 164.160,00€) πλέον ΦΠΑ, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων της Θεματικής Περιοχής 1:

ΠΑ.1.1-1. Μελέτη για την δυνατότητα επιβολής του παροπλισμού του δικτύου χαλκού σε κτίρια με οπτική ενδοκτιριακή καλωδίωση μέσω του Προγράμματος Smart Readiness

ΠΑ.1.1-2. Μελέτη επίτευξης μέγιστης διαλειτουργικότητας για τη απλούστευση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των διαδικασιών που εμπλέκονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των δύο Προγραμμάτων

ΠΑ.1.1-3. Μελέτη για τον καθορισμό και εφαρμογή μοντέλου διακυβέρνησης για την ενημέρωση από πλευράς Παρόχων και Εγκαταστατών ως προς την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε δημόσιο χώρο και εντός των κτιρίων

1β) Καταβολή της συνολικής συμβατικής αξίας της Θεματικής Περιοχής 3, ήτοι ποσού τριακοσίων εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (360.580,00 €) πλέον ΦΠΑ, με τον παρακάτω τρόπο:

A) Καταβολή ισόποσων τριμηνιαίων δόσεων, με την παραλαβή των παραδοτέων που αντιστοιχούν στο τρίμηνο αναφοράς:

- ο ΠΑ.3.1-1: Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Υλοποίησης Υπηρεσιών Θεματικής Περιοχής 3

B) Καταβολή του υπολοίπου ποσού, με την οριστική ποιοτική και παραλαβή του συνόλου του έργου.

B) Υποδομές Οπτικών Ινών σε δημόσια κτίρια - Gigabit Voucher Scheme

1α) Καταβολή της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ της Θεματικής Περιοχή 1 ήτοι ποσού εκατόν επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (€ 107.320,00€) πλέον ΦΠΑ, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων της Θεματικής Περιοχής 1:

ΠΑ.1.1-4. Μελέτη επίτευξης μέγιστης διαλειτουργικότητας για τη απλούστευση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των διαδικασιών που εμπλέκονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των δύο Προγραμμάτων

ΠΑ.1.1-5. Μελέτη για τον καθορισμό και εφαρμογή μοντέλου διακυβέρνησης για την ενημέρωση από πλευράς Παρόχων και Εγκαταστατών ως προς την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε δημόσιο χώρο και εντός των κτιρίων

1β) Καταβολή της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ της Θεματικής Περιοχής 2 ήτοι ποσού διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 237.200,00) πλέον ΦΠΑ με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων της Θεματικής Περιοχής 2:

ΠΑ.2.1-1. Οδηγός Δράσης Gigabit Voucher

ΠΑ.2.1-2. Υποστηρικτικό υλικό υποβολής του αιτήματος έγκρισης συμβατότητας κρατικής ενίσχυσης (State-aid) Gigabit Voucher

ΠΑ.2.1-3. ΤΔΕ και ΕΑΚ Gigabit Voucher

1γ) Καταβολή της συνολικής συμβατικής αξίας της Θεματικής Περιοχής 3, ήτοι ποσού τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (411.360,00 €) πλέον ΦΠΑ, με τον παρακάτω τρόπο:

A) Καταβολή ισόποσων τριμηνιαίων δόσεων, με την παραλαβή των παραδοτέων που αντιστοιχούν στο τρίμηνο αναφοράς:

- ο ΠΑ.3.1-2: Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Υλοποίησης Υπηρεσιών Θεματικής Περιοχής 3

B) Καταβολή του υπολοίπου ποσού, με την οριστική ποιοτική και παραλαβή του συνόλου του έργου.

3ος τρόπος:

α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνιας διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

β) Τμηματικές εξοφλητικές πληρωμές ως εξής :

A) Υποδομές Οπτικών Ινών σε δημόσια κτίρια - Smart Readiness»

1α) Καταβολή της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ της Θεματικής Περιοχής 1 ήτοι ποσού εκατό εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (€ 164.160,00€) πλέον ΦΠΑ, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων της Θεματικής Περιοχής 1:

ΠΑ.1.1-1. Μελέτη για την δυνατότητα επιβολής του παροπλισμού του δικτύου χαλκού σε κτίρια με οπτική ενδοκτιριακή καλωδίωση μέσω του Προγράμματος Smart Readiness

ΠΑ.1.1-2. Μελέτη επίτευξης μέγιστης διαλειτουργικότητας για τη απλούστευση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των διαδικασιών που εμπλέκονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των δύο Προγραμμάτων

ΠΑ.1.1-3. Μελέτη για τον καθορισμό και εφαρμογή μοντέλου διακυβέρνησης για την ενημέρωση από πλευράς Παρόχων και Εγκαταστατών ως προς την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε δημόσιο χώρο και εντός των κτιρίων

1β) Καταβολή της συνολικής συμβατικής αξίας της Θεματικής Περιοχής 3, ήτοι ποσού τριακοσίων εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (360.580,00 €) πλέον ΦΠΑ, με τον παρακάτω τρόπο:

A) Καταβολή ισόποσων τριμηνιαίων δόσεων, με την παραλαβή των παραδοτέων που αντιστοιχούν στο τρίμηνο αναφοράς:

- ο ΠΑ.3.1-1: Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Υλοποίησης Υπηρεσιών Θεματικής Περιοχής 3

B) Καταβολή του υπολοίπου ποσού, με την οριστική ποιοτική και παραλαβή του συνόλου του έργου.

B) Υποδομές Οπτικών Ινών σε δημόσια κτίρια - Gigabit Voucher Scheme

1α) Καταβολή της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ της Θεματικής Περιοχής 1 ήτοι ποσού εκατόν επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (€ 107.320,00€) πλέον ΦΠΑ, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων της Θεματικής Περιοχής 1:

ΠΑ.1.1-4. Μελέτη επίτευξης μέγιστης διαλειτουργικότητας για τη απλούστευση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των διαδικασιών που εμπλέκονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των δύο Προγραμμάτων

ΠΑ.1.1-5. Μελέτη για τον καθορισμό και εφαρμογή μοντέλου διακυβέρνησης για την ενημέρωση από πλευράς Παρόχων και Εγκαταστατών ως προς την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε δημόσιο χώρο και εντός των κτιρίων

1β) Καταβολή της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ της Θεματικής Περιοχής 2 ήτοι ποσού διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 237.200,00) πλέον ΦΠΑ με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων της Θεματικής Περιοχής 2:

ΠΑ.2.1-1. Οδηγός Δράσης Gigabit Voucher

ΠΑ.2.1-2. Υποστηρικτικό υλικό υποβολής του αιτήματος έγκρισης συμβατότητας κρατικής ενίσχυσης (State-aid) Gigabit Voucher

ΠΑ.2.1-3. ΤΔΕ και ΕΑΚ Gigabit Voucher

1γ) Καταβολή της συνολικής συμβατικής αξίας της Θεματικής Περιοχής 3, ήτοι ποσού τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (411.360,00 €) πλέον ΦΠΑ, με τον παρακάτω τρόπο:

A) Καταβολή ισόποσων τριμηνιαίων δόσεων, με την παραλαβή των παραδοτέων που αντιστοιχούν στο τρίμηνο αναφοράς:

- ο ΠΑ.3.1-2: Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Υλοποίησης Υπηρεσιών Θεματικής Περιοχής 3

Β) Καταβολή του υπολοίπου ποσού, με την οριστική ποιοτική και παραλαβή του συνόλου του έργου.

Από τις παραπάνω τμηματικές πληρωμές θα αφαιρείται : (i) το αντίστοιχο ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς ποσοστό της πληρωμής που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσό πληρωμής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος τόκος της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εκάστοτε τμηματική παραλαβή βάσει των προαναφερόμενων.