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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων
(Contract Management) 
Πληροφορίες : Σπύρου Δώρα
Τηλέφωνο : 213 - 1300 771
Fax : 213 - 1300 800-1
e-mail : dspyrou@ktpae.gr

Προς: 

Παραλήπτες της υπ’ αρ. 11370/25-05-2023 Πρόσκλησης Ανάθεσης της 1ης 
Εκτελεστικής Σύμβασης για την υλοποίηση μέρους της υπ’ αριθμ. 2091.12/30-
12-2022 Συμφωνίας - Πλαίσιο.

ΘΕΜΑ: Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της υπ’ αρ. 
11370/25-05-2023 Πρόσκλησης Ανάθεσης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο: 
«Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της 
Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων Της Δημόσιας 
Διοίκησης» για την υλοποίηση μέρους της υπ’ αριθμ. 2091.12/30-12-2022 
Συμφωνίας - Πλαίσιο (ΑΔΑΜ 23SYMV011952034 2023-01-05) για τo Έργο: «Ανάπτυξη 
Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ 
των Πληροφοριακών Συστημάτων Της Δημόσιας Διοίκησης».

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 11370/25-05-2023 Πρόσκληση και στην Παρ. 2.1.3 της 
υπ’ αριθμ. 11539/01-12-2020 διακήρυξης της Συμφωνίας – Πλαίσιο (20PROC007780080 2020-12-04) 
παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις, απαντώντας σε ερωτήματα 
που υποβλήθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου.
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Διευκρινίσεις επί κειμένου Διακήρυξης

Α/Α Σελίδα Ενότητα 
Πρόσκλησης Διευκρίνιση

1. 21, 23

Πίνακας παρ. 
4.3

και παρ. 5 του 
Παραρτήματος 

Ι

Διευκρινίζεται ότι στην παρ. 5 του Παραρτήματος Ι 
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 12231/06-06-2023 
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11370/25-05-2023 
Πρόσκλησης Ανάθεσης της 1ης Εκτελεστικής 
Σύμβασης, διορθώθηκε εκ παραδρομής σφάλμα στην 
αποτύπωση του ρόλου «Υπεύθυνος Ανάλυσης 
Λογισμικού» στο ορθό «Υπεύθυνος Ανάπτυξης 
Λογισμικού».

2.
ΑΙΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 
12231/06-06-2023 τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
11370/25-05-2023 Πρόσκλησης Ανάθεσης της 1ης 
Εκτελεστικής Σύμβασης, η 10ήμερη προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών εκκινεί από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της αρ. πρωτ. 12231/06-06-
2023 .

Κατ’ Εντολή Διευθύνοντος Συμβούλου 
 Ο Διευθυντής Οικονομικής Διαχείρισης

   Γεώργιος Χριστόπουλος

Συνημμένα:
---

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Υπηρεσιακού Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Σ. Κάτσικα (e-mail: sec@mindigital.gr )
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, κ. Δ. Αναγνωστόπουλο (e-mail: gen-

gramm@gsis.gr )
- Επιτροπή ΕΠΣ: κ. Α. Πίπης, κ. Α. Καρβούνης, κα Σ. Πλούμπη
- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), Ειρήνη Βλαχογιάννη (e.vlachogianni1@minfin.gr )

Εσωτερική Διανομή: 

- Γραμματεία Προέδρου ΔΣ
- Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου
- Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας 
- Γενική Διεύθυνση Έργων 
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
- Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων
- Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων
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