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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων
(Contract Management) 
Πληροφορίες : Σπύρου Δώρα
Τηλέφωνο : 213 - 1300 771
Fax : 213 - 1300 800-1
e-mail : dspyrou@ktpae.gr

Προς: 

Παραλήπτες της υπ’ αρ. 11354/25-05-2023 Πρόσκλησης Ανάθεσης της 1ης 
Εκτελεστικής Σύμβασης για την υλοποίηση μέρους της υπ’ αριθμ. 2091.3/30-
12-2022 Συμφωνίας - Πλαίσιο.

ΘΕΜΑ: Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της υπ’ αρ. 
11354/25-05-2023 Πρόσκλησης Ανάθεσης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο: 
«Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της 
Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων Της Δημόσιας 
Διοίκησης» για την υλοποίηση μέρους της υπ’ αριθμ. 2091.3/30-12-2022 
Συμφωνίας - Πλαίσιο (ΑΔΑΜ 23SYMV011948159 2023-01-04) για τo Έργο: «Ανάπτυξη 
Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ 
των Πληροφοριακών Συστημάτων Της Δημόσιας Διοίκησης».

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 11354/25-05-2023 Πρόσκληση και στην Παρ. 2.1.3 της υπ’ 
αριθμ. 11539/01-12-2020 διακήρυξης της Συμφωνίας – Πλαίσιο (20PROC007780080 2020-12-04) 
παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις, απαντώντας σε ερωτήματα 
που υποβλήθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου.

mailto:info@ktpae.gr
mailto:dspyrou@ktpae.gr


C5-06-021 2.1 / 10-01-2023          2 / 3

Διευκρινίσεις επί κειμένου Διακήρυξης

Α/Α Σελίδα Ενότητα 
Πρόσκλησης Διευκρίνιση

1. 9 - 20 Κεφ. 1 και 3 του 
Παραρτήματος Ι

Διευκρινίζεται ότι οι διαδικτυακές υπηρεσίες (web – services) που 
θα υλοποιηθούν από τον κάθε Αντισυμβαλλόμενο αποτελούν 
αντικείμενο της 1ης Εκτελεστικής, και πιο συγκεκριμένα της Φάσης 
1 - Μοντελοποίηση Συναλλαγών / Εργασία 1.1.: Τελικός 
προσδιορισμός των συναλλαγών που θα υλοποιηθούν με 
ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου (web services). 

2. 6, 23
Σημείο 3 

Πρόσκλησης,
Πίνακας Κόστους 
Παραρτήματος Ι

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 12236/06-06-2023 
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11354/25-05-2023 Πρόσκλησης 
Ανάθεσης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης διορθώθηκε εκ 
παραδρομής σφάλμα στο πίνακα 5, του Παραρτήματος Ι ως προς 
τα σύνολα του υπόψη πίνακα. 

3. 7
Σημείο 6 

Πρόσκλησης
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 12236/06-06-2023 
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11354/25-05-2023 Πρόσκλησης 
Ανάθεσης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης έγινε διόρθωση στο 
ποσό της εγγυητικής 

4. 23 Πίνακας Κόστους 
Παραρτήματος Ι

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 12236/06-06-2023 
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11354/25-05-2023 Πρόσκλησης 
Ανάθεσης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης διορθώθηκε εκ 
παραδρομής σφάλμα στο πίνακα 5, του Παραρτήματος Ι ως προς 
τα σύνολα του υπόψη πίνακα 

5. 7 Σημείο 4 
Πρόσκλησης

Για τα στελέχη που θα περιλάβει ο αντισυμβαλλόμενος στον 
Πίνακα Ομάδας Έργου Εκτελεστικής Σύμβασης της παρ. 4.4 του 
Παραρτήματος Ι και τα οποία είναι νέα στελέχη και δεν 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 5 της εκάστοτε Συμφωνίας – 
Πλαίσιο, θα πρέπει να υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία (πχ. 
Βιογραφικά σημειώματα, τίτλοι σπουδών), προκειμένου να 
ελεγχθεί ότι τα νέα προτεινόμενα στελέχη πληρούν τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 2.2.6 σημείο (Β) της υπ’ αριθμ. 11539/01-12-
2020 Διακήρυξης της Συμφωνίας – Πλαίσιο του έργου: ‘«Ανάπτυξη 
Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της 
Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων 
Της Δημόσιας Διοίκησης».  

6. 23 Πίνακας Κόστους 
Παραρτήματος Ι

Διευκρινίζεται ότι στον πίνακα 5 του Παραρτήματος Ι σύμφωνα με 
την αρ. πρωτ. 12236/06-06-2023 τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
11354/25-05-2023 Πρόσκλησης Ανάθεσης της 1ης Εκτελεστικής 
Σύμβασης, διορθώθηκε εκ παραδρομής σφάλμα στην αποτύπωση 
του ρόλου «Υπεύθυνος Ανάλυσης Λογισμικού» στο ορθό 
«Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού».

Κατ’ Εντολή Διευθύνοντος Συμβούλου 
 Ο Διευθυντής Οικονομικής Διαχείρισης

   Γεώργιος Χριστόπουλος
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Συνημμένα:
---

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Υπηρεσιακού Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Σ. Κάτσικα (e-mail: sec@mindigital.gr )
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, κ. Δ. Αναγνωστόπουλο (e-mail: gen-

gramm@gsis.gr )
- Επιτροπή ΕΠΣ: κ. Α. Πίπης, κ. Α. Καρβούνης, κα Σ. Πλούμπη
- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), Ειρήνη Βλαχογιάννη (e.vlachogianni1@minfin.gr )

Εσωτερική Διανομή: 

- Γραμματεία Προέδρου ΔΣ
- Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου
- Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας 
- Γενική Διεύθυνση Έργων 
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
- Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων
- Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων
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